



SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL
CNPJ: 03.965.450/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE

CNPJ: 13.676.569/0001-13

ORDEM DE COMPRA Nº: 014215

OBJETO: Adequações dos Telhados, Reservatórios e Eletrocalhas

LOCAL: localizada na Unidade do CIN, Av. Darcy Vargas, Bairro Chapada, Manaus/AM

VALOR GLOBAL: 141.514,69 (Cento e quarenta e um mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos)

PRAZO DA OBRA: 60 (Sessenta) DIAS CORRIDOS

INÍCIO e TÉRMINO do PRAZO GLOBAL: 29/12/2020 à 01/03/2021

ART Nº: AM20210241110

Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa **PREDIALCONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº **13.676.569/0001-13**, executou para o **SENAC- SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL**, a Obra do Objeto acima, tendo como Responsável Técnico pela Obra o **Eng.º Civil, Srº Francisco Luiz Queiros de Souza**, RNP: 0401108414, CREA- 9223-D/AM, Conforme a discriminação dos serviços abaixo:

Escopo dos Serviços: Adequações dos telhados, reservatórios e eletrocalhas SENAC-AM/Seção de Obras - Departamento Regional do Amazonas

Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	2
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	2
1.3	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Mês	2
1.4	ELETRICISTA	dias	7
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL (incluir andaime)	VB	1
1.6	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UND	1
1.7	ISOLAMENTO DA REDE ELÉTRICA, em frente ao prédio	VB	1
1.8	CAPACITAÇÃO DE NR 18, 35 E NR 06 PARA TODOS OS EXECUTANTES DE TRABALHO EM ALTURA E NR 10 PARA ELETRICISTA	VB	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 976325/2021, emitida em 05/05/2021



Certidão nº 976325/2021

06/05/2021, 07:02

Chave de Impressão: D0Y5a

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 3 folhas





SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL
CNPJ: 03.965.450/0001-07

1.9	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA SERVIÇOS NO TELHADO 01 E 02	Dias	15
2	REFORMA DO TELHADO 01 DA FACHADA DO PRÉDIO		
2.1	SUBSTITUIR AS TELHAS METÁLICAS SEM APROVEITAMENTO	M²	35
2.2	RETIRAR O FORRO EM PVC SEM APROVEITAMENTO	M²	35
2.3	REFORÇO E REVISÃO NA ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DO FORRO	vb	1
2.4	SUBSTITUIÇÃO DA CALHA METÁLICA (chapa n° 14)	M	12
2.5	Substituição da tubulação de drenagem pluvial de 50mm para 100mm	M	4
2.6	INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, INCLUSIVE RODAFORRO E ACABAMENTOS	M²	35
2.7	RECOMPOSIÇÃO DE ACABAMENTO AO REDOR DA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM	M²	2
2.8	REVISÃO NOS PERFIS METÁLICOS DA COBERTURA	VB	1
2.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	UND	4
2.10	INSTALAÇÃO DE RUFO	M	20
2.11	ACABAMENTO DE VEDAÇÃO NA PLATIBANDA (com aplicação de p.u. nas linhas verticais e parte superior)	M	35
3	REFORMA DO TELHADO 02 DA FACHADA DO PRÉDIO		
3.1	SUBSTITUIR AS TELHAS METÁLICAS SEM APROVEITAMENTO	M²	54,28
3.2	RETIRAR O FORRO EM PVC SEM APROVEITAMENTO	M²	54,28
3.3	REFORÇO E REVISÃO NA ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DO FORRO	vb	1
3.4	INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL DE 100MM	M	14
3.5	INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, INCLUSIVE RODAFORRO E ACABAMENTOS	M²	54,28
3.6	RECOMPOSIÇÃO DE ACABAMENTO AO REDOR DA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM	M²	7
3.7	REVISÃO NOS PERFIS METÁLICOS DA COBERTURA	VB	1
3.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	UND	6
3.9	INSTALAÇÃO DE RUFO	M	27
3.10	ACABAMENTO DE VEDAÇÃO NA PLATIBANDA (parte superior)	M	27
4	COBERTURA GERAL DO PRÉDIO		
4.1	LIMPEZA DA CALHA EM ALVENARIA	M²	132,60
4.2	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS METÁLICA # 14	M²	132,60
4.3	SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS SANDUICHE (O MESMO MODELO DAS QUE ESTÃO INSTALADAS NO LOCAL)	M²	231,12
4.4	SUBSTITUIÇÃO DAS CUMEEIRAS	M	110,50
4.5	INSTALAÇÃO DE MANTA NA JUNÇÃO DA CUMEEIRA COM AS TELHAS (30CM)	M	220,00
4.6	REFAZER O REBOCO DO TETO DAS SALAS 204 e 205	M²	125,23
4.7	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA FERRAGEM EXPOSTA NAS LAJES DAS SALAS 204 E 205	VB	1,00
4.8	EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PINTURA DO TETO DAS SALAS 204 E 204	M²	125,23
4.9	NIVELAMENTO DO PISO DAS SALAS	M²	3,23
4.10	PINTURA DO PISO COM TINTA EPÓXI	M²	125,23
4.11	PINTURA DAS PAREDES DAS SALAS 204 E 205	M²	138,59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 976325/2021, emitida em 05/05/2021



Certidão nº 976325/2021

06/05/2021, 07:02

Chave de Impressão: D0Y5a

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 3 folhas






SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL
CNPJ: 03.965.450/0001-07

5	RESERVATÓRIOS		
5.1	RECOMPOSIÇÃO DO REBOCO INTERNO (com gROUT)	M²	67,47
5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO	M²	67,47
5.3	RECOMPOSIÇÃO DO REBOCO EXTERNO	M²	67,47
5.4	Pintura do reservatório	M²	67,47
5.5	Refazer a borda da entrada do reservatório elevado com tampa Gavanizada	vb	1,00
5.6	Demolição (abertura de vão de entrada) na cisterna do CIN e Sede	M²	2,50
6	ELETROCALHAS		
6.1	SUBSTITUIÇÃO DE ELETROCALHA DE 100X50MM POR OUTRA DE 200X50MM, com tampa	M	56,00
6.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PARA LÓGICA DE 38x38, com tampa	M	87,00
6.3	ORGANIZAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E DE LÓGICA NAS ELETROCALHAS	vb	1,00
7	SERVIÇOS FINAIS		
7.1	DESCARTE DE RESÍDUOS (CAIXA DE ENTULHO)	UND	8
7.2	LIMPEZA GERAL	VB	1

Manaus/AM, em 05 de Março de 2021.



Eudles de Souza Matos
Eudles Matos

CPF Nº: 508.162.502-78
Engenheiro Civil / CREA 7821-D
RNP: 0409481831
Engenharia e Obras – SENAC/AM



Fabiola da Cunha Bazi
Fabiola da Cunha Bazi
CPF Nº: 455.846.482-72
Gerente da Divisão Administrativa
SENAC/AM



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 976325/2021, emitida em 05/05/2021

9º TABELÃO DE NOTAS
Escritura Autorizada
Janaína Silva de Souza

Fabiola da Cunha Bazi

Fabiola da Cunha Bazi
Gerente da Divisão Administrativa
SENAC/AM

455 846 482 - 72



Certidão nº 976325/2021

06/05/2021, 07:02

Chave de Impressão: D0Y5a

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 3 folhas



Certidão de Acervo Técnico

No. 338/2014

Nome: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
No. CREA: 9223-D/AM
Modalidade(s): ENGENHEIRO CIVIL
Endereço: RUA MADEIRA N.01 520, ADRIANÓPOLIS
ADRIANOPOLIS - MANAUS/AM
Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 36489/2013 de 23/12/2013
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ
Empresa Contratada: DIEGO DE S ANDRADE-ME
Local Obra/Serviço: ZONA URBANA, S/N, VILA PRESIDENTE VARGAS
- SANTO ANTONIO DO ICA/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 509.234,68
CONTRATO N° 056/2013- ITEM 02, TENDO COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO PROJETO FNDE LOCALIZADA NA VILA PRESIDENTE VARGAS, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ-AM.
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

2. Referente a ART No. 12225/2014 de 07/05/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ
Empresa Contratada: DIEGO DE S ANDRADE-ME
Local Obra/Serviço: ZONA URBANA, S/N, VILA PRESIDENTE VARGAS
- SANTO ANTONIO DO ICA/AM
Valor Obra/Serviço: R\$ 0,00
Vinculada a ART No. 36489/2013 de 16/12/2013
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2013

OBJETO: ALTERAR A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 056/2013, PRORROGANDO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO POR MAIS 05 (CINCO) MESES E O DE VIGÊNCIA POR MAIS 07 (SETE) MESES A CONTAR DO DIA 09 DE MAIO DE 2014.


DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 06/05/2014
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Histórico: Conforme atestado (parcial) anexo (08 páginas, emitido em 24/04/2014), para os serviços efetivamente executados e compreendidos no período de 09/12/2013 até 24/04/2014, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG.CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUA-SE, pois, atividade da Eng. Elétrica (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA), salvo como apoio civil, por ser fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 08 de maio de 2014


ENGENHEIRO AMBIENTAL FRANCISCO PAULO ALMEIDA DA ROCHA
VICE-PRESIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**
Conselho Nacional de Engenharia e Arquitetura e Agrimensura Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura


Eng. Civ. Anna Isabell E. Oliveira
CREA - 6030 D/AM-RR / Mat. 331/98 CREA-AM
Assessora Técnica



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ
Rua Álvaro Maia, s/n - Centro.
CEP: 69.680-000 - Santo Antônio do Içá/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representação: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: pefsai.am@gmail.com
E-mail Representação: repsai.am@gmail.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROVISÓRIO

Atestamos que a EMPRESA COMSERVAM – COMÉRCIO & SERVIÇO DA AMAZÔNIO (DIEGO DE S. ANDRADE – ME), tendo como Responsável Técnico o **ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA**, portador da RG 0879921-0, C.P.F.: 014.301.797-75, registrado no CREA sob o registro nº 9223-D/AM, Residente na Rua Elídio Lopes, 227 – Japiim, Manaus – AM, pela obra de **CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO – PROJETO FNDE**, localizada na Zona Urbana – Bairro Vila Presidente Vargas, Santo Antônio do Içá, com todos os serviços executado:

Início da Obra: 09/12/2013

Término: 08/05/2014



ITENS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Serviços Preliminares		
1.1	Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito	m ²	12
1.2	Placa da obra - padrão governo federal	m ²	3
1.3	Locação da obra - execução de gabarito	m ²	861,56
1.4	Instalações provisórias de esgoto	unid.	1
1.5	Instalações provisórias de energia	unid.	1
1.6	Instalações provisórias de água	unid.	1
2	Movimento de Terra		
2.1	Escavação manual solo 1a. Cat. Prof. até 1.50m	m ³	54
2.2	Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat c/ aquisição	m ³	295
2.3	Reaterro c/compactação manual s/ controle, material da vala	m ³	37,4
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m ³	15
2.5	Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10 km	m ³	15
3	Infraestrutura		
3.1	Sapatas		
3.1.1	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	m ²	15
3.1.2	Forma plana chapa compensada plastificada, esp=12mm util. 5x	m ²	26,6
3.1.3	Concreto armado fck 25MPa, usinado, inclusive lançamento	m ³	6,3
3.2	Vigas Baldrame		

AP

CB



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ
Rua Álvaro Maia, s/n - Centro.
CEP: 69.680-000 - Santo Antônio do Içá/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representação: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: pefsai.am@gmail.com
E-mail Representação: repsai.am@gmail.com



3.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp=12mm util. 5x	m ²	260,6
3.2.2	Concreto armado fck 25MPa, usinado, inclusive lançamento	m ³	34,3
3.2.3	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	m ²	72
4	Movimento de Terra		
4.1	PILARES		
4.1.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m ²	185,5
4.1.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m ³	18
4.2	VIGAS		
4.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m ²	110
4.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m ³	7,5
4.3	LAJE PREMOLDADA		
4.3.1	Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento	m ²	88,6
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m ²	331
5.2	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m ²	183
5.3	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m ²	28
5.4	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m ²	6
5.5	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m ²	148,1
6	COBERTURA		
6.1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m ²	1114
6.2	Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm	m ²	1114
7	ESQUADRIAS		
7.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	unid.	2
7.2	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	unid.	1
7.3	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica	unid.	4

AP

CP



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ

Rua Álvaro Maia, s/n - Centro.
CEP: 69.680-000 - Santo Antônio do Içá/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representação: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: pefsai.am@gmail.com
E-mail Representação: repsai.am@gmail.com



7.4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	unid.	2
8	REVESTIMENTOS		
8.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede	m ²	960,1
8.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7	m ²	409,1
8.3	Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/paredes	m ²	551
8.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	328
8.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	81,1
9	PISOS		
9.1	Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm)	m ²	633,2
9.2	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)	m ²	633,2
9.3	Piso em concreto simples despolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso	m ²	195,4
9.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique	m	627,05
9.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	62,5
10	PINTURA		
10.1	Aplicação de selador acrílico	m ²	847,2
10.2	Demarcação de quadra com tinta acrílica	m	360
10.3	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	m ²	88,6
10.4	Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver	m ²	1114
10.5	Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	m ²	1114
10.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	m ²	847,2
10.7	Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi	m ²	480
10.8	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamen	m ²	476
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		

AP

CarB



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ
Rua Álvaro Maia, s/n - Centro.
CEP: 69.680-000 - Santo Antônio do Içá/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representação: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: pefsai.am@gmail.com
E-mail Representação: repsai.am@gmail.com



11.1	"Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2""	unid.	4
11.2	"Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4"	unid.	12
11.3	"Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1""	unid.	4
11.4	"Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1.1/2"	unid.	4
11.5	Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm	unid.	2
11.6	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	unid.	2
11.7	Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	unid.	1
11.8	Engate flexível plástico	unid.	10
11.9	Flange para caixa d'água 25 mm	unid.	3
11.10	Flange para caixa d'água 50 mm	unid.	2
11.11	Joelho 90º soldável 25 mm	unid.	11
11.12	Joelho 90º soldável 32 mm	unid.	6
11.13	Joelho 90º soldável 50 mm	unid.	8
11.14	"Joelho 90º soldável com bucha de latão 20 mm - 1/2""	unid.	2
11.15	Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm	unid.	4
11.16	"Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2""	unid.	16
11.17	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	unid.	4
11.18	Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	unid.	2
11.19	Luva soldável 32 mm	unid.	4
11.20	"Luva soldável com rosca - 3/4""	unid.	8
11.21	"Registro de gaveta c/ canopla cromada (1""")"	unid.	2
11.22	"Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2""")"	unid.	2
11.23	"Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2""")"	unid.	2
11.24	"Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4""")"	unid.	2
11.25	"Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4""")"	unid.	8
11.26	Tê 90º soldável - 25 mm	unid.	5
11.27	Tê 90º soldável - 40 mm	unid.	8
11.28	Tê 90º soldável - 50 mm	unid.	4
11.29	Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm	unid.	4
11.30	Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm	unid.	2
11.31	"Torneira cromada para lavatório 1/2""	unid.	8
11.32	"Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4""	unid.	1
11.33	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	m	27
11.34	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	m	38



AP

BenB



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ
Rua Álvaro Maia, s/n - Centro.
CEP: 69.680-000 - Santo Antônio do Içá/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representação: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: pefsai.am@gmail.com
E-mail Representação: repsai.am@gmail.com



11.35	Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	m	28
11.36	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	m	14
11.37	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	m	36
11.38	União soldável - 20 mm	m	6
11.39	União soldável - 50 mm	unid.	2
11.40	Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação	unid.	2
11.41	Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	unid.	4
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
12.1	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	unid.	5
12.2	Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm)	unid.	4
12.3	Caixa sifonada (100x100x50 mm)	unid.	6
12.4	Caixa sifonada (150x150x50 mm)	unid.	4
12.5	Curva 90º curta - 40 mm	unid.	14
12.6	Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)	unid.	1
12.7	Joelho 45º - 40 mm	unid.	3
12.8	Joelho 45º - 50 mm	unid.	6
12.9	Joelho 90º - 100 mm	unid.	7
12.10	"Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2""	unid.	10
12.11	Junção simples 100 mm - 100 mm	unid.	5
12.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	unid.	6
12.13	Junção simples 50 mm - 50 mm	unid.	8
12.14	"Sifão de copo para pia e lavatório 1"" - 1.1/2""	unid.	9
12.15	Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00)	unid.	1
12.16	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	unid.	1
12.17	Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm	m	3
12.18	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	m	35
12.19	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	20
12.20	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	m	17
12.21	"Válvula para lavatório e tamque 1""	unid.	9
13	DRENAGEM PLUVIAL		
13.1	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24	m	72
13.2	Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm	m	20
13.3	Joelho PVC 90º d=150 mm - tubulação pluvial	m	4
13.4	"Ralo hemisférico tipo ""abacaxi"" com tela de aço com funil de saída cônico"	unid.	4

AP

CP



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ
Rua Álvaro Maia, s/n - Centro.
CEP: 69.680-000 - Santo Antônio do Içá/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representação: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com
E-mail Representação: repsai.am@gmail.com



13.5	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	72
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220		
14.1	"Condutele em alumínio tipo T de 3/4""", inclusive acessórios"	unid.	5
14.2	"Condutele em alumínio tipo L de 3/4""", inclusive acessórios"	unid.	5
14.3	"Condutele em alumínio tipo TA de 3/4""", inclusive acessórios"	unid.	4
14.4	"Condutele em alumínio tipo XA de 3/4""", inclusive acessórios"	unid.	1
14.5	"Caixa de PVC 4x2""", inclusive espelho"	unid.	16
14.6	"Caixa PVC octogonal 4x4"""	unid.	7
14.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm ²	m	190
14.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm ²	m	820
14.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm ²	m	14
14.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm ²	m	41
14.11	Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa	unid.	2
14.12	Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa	unid.	1
14.13	Interruptor 1 tecla simples	unid.	7
14.14	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	unid.	5
14.15	Disjuntor termomagnético binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	unid.	5
14.16	Disjuntor termomagnético binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	unid.	8
14.17	Disjuntor termomagnético triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	unid.	2
14.18	Disjuntor termomagnético triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	unid.	1

AF

CEP



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ
Rua Álvaro Maia, s/n - Centro.
CEP: 69.680-000 - Santo Antônio do Içá/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representação: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: pefsai.am@gmail.com
E-mail Representação: repsai.am@gmail.com



14.19	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	unid.	1
14.20	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	unid.	1
14.21	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntore	unid.	1
14.22	"Eletroduto de pvc rígido roscável, 1"" , inclusive curvas"	m	22
14.23	"Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4"" , inclusive curvas"	m	32
14.24	"Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2"" , inclusive curvas"	m	22
14.25	"Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4"" - inclusive braçadeiras"	m	86
14.26	"Eletroduto de ferro galvanizado d= 1"" - inclusive braçadeiras"	m	17
14.27	"Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2"" - inclusive braçadeiras"	m	34
14.28	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	unid.	6
14.29	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampada	unid.	1
14.30	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	unid.	15
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
15.1	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	unid.	5
15.2	"Conector de bronze para haste 5/8""	unid.	12
15.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm ²	unid.	24
15.4	"Haste tipo Cooperweld 5/8"" - 3m"	unid.	5
15.5	Tubo PVC 40 mm	unid.	18
15.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	unid.	5
16	SERVIÇOS DIVERSOS		
16.1	"Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2"" , revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2""	m ²	147
16.2	"Portão em tubo de ferro galvanizado 2"" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2"" , revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura"	unid.	4

AP

CNP



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ
Rua Álvaro Maia, s/n - Centro.
CEP: 69.680-000 - Santo Antônio do Içá/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representação: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com
E-mail Representação: repsai.am@gmail.com



16.3	Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiros - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	4,8
16.4	Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto	m	4,8
16.5	"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura"	unid.	2
16.6	"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	unid.	8
16.7	Espelho plano 4mm	m ²	4,5
16.8	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	Cj	1
16.9	Estrutura metálica de traves de futsal	Cj	1
16.10	Estrutura metálica p/ rede de voley	Cj	1
16.11	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,9
16.12	Limpeza geral	m ²	861,56



Santo Antônio do Içá, 24/04/2014.

Cristiano Batista da Silva
Cristiane Batista da Silva
Engenheira Fiscal
CREA 7856-D/AM



Abraão Magalhães Lasmar
Abraão Magalhães Lasmar
Prefeito
CPF: 218.934.622-34

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 - Fax - Av. Eduardo Ribeiro, 847 - (92) 3232-8484 - www.cartoriobelos.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
ABRAÃO MAGALHÃES LASMAR
Selo: AV507735-89 - Data Hora: 07/05/2014 16:08:43 Cod: 092
ESCREVENTE AUTORIZADA: ANUNIA GABRIELA B. CORRÊA
FUNETJ: 0,27 FUNPAM: 0,13 FUNFGE: 0,08 ISS: R\$ 0,13 FARPAM: 0,16
Cód. de validação: 5819-73F6-0400-540C - www.seloetn.com.br

Abraão Magalhães Lasmar
Abraão Magalhães Lasmar
Escritor
Manaus-AM



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Acervo Técnico

No. 339/2014

Nome: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
No. CREA: 9223-D/AM
Modalidade(s): ENGENHEIRO CIVIL
Endereço: RUA MADEIRA N.01 520, ADRIANÓPOLIS
ADRIANÓPOLIS - MANAUS/AM
Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 36488/2013 de 23/12/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ
Empresa Contratada: DIEGO DE S ANDRADE-ME
Local Obra/Serviço: COMUNIDADE LAGO GRANDE, S/N,
- SANTO ANTONIO DO ICA/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 509.234,68

CONTRATO N° 056/2013, ITEM 01TENDO COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO PROJETO FNDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGO GRANDE, MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA-AM.

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

2. Referente a ART No. 12226/2014 de 07/05/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ
Empresa Contratada: DIEGO DE S ANDRADE-ME
Local Obra/Serviço: COMUNIDADE LAGO GRANDE, S/N,
- SANTO ANTONIO DO ICA/AM

Valor Obra/Serviço: R\$ 0,00

Vinculada a ART No. 36488/2013 de 16/12/2013

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2013

OBJETO: ALTERAR A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 056/2013, PRORROGANDO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO POR MAIS 05 (CINCO) MESES E O DE VIGÊNCIA POR MAIS 07 (SETE) MESES A CONTAR DO DIA 09 DE MAIO DE 2014.

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 06/05/2014

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)


Especificação: Termo Aditivo de Prazo

Histórico: Conforme atestado (parcial) anexo (08 páginas, emitido em 24/04/2014), para os serviços efetivamente executados e compreendidos no período de 09/12/2013 até 24/04/2014, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG.CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUA-SE, pois, atividade da Eng. Elétrica (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA), salvo como apoio civil, por ser fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 08 de maio de 2014

ENGENHEIRO AMBIENTAL FRANCISCO PAULO ALMEIDA DA ROCHA
VICE-PRESIDENTE

CONFEA  **CREA-AM**
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura


Eng. Cív. Anna Isabell E. Oliveira
CREA - 6030 D/AM-RR / Mat. 331/98 CREA-AM
Assessora Técnica



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ
Rua Álvaro Maia, s/n – Centro.
CEP: 69.680-000 - Santo Antônio do Içá/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representação: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: pefsai.am@gmail.com
E-mail Representação: repsai.am@gmail.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROVISÓRIO

Atestamos que a EMPRESA COMSERVAM – COMÉRCIO & SERVIÇO DA AMAZÔNIO (DIEGO DE S. ANDRADE – ME), tendo como Responsável Técnico o **ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA**, portador da RG 0879921-0, C.P.F.: 014.301.797-75, registrado no CREA sob o registro nº 9223-D/AM, Residente na Rua Elídio Lopes, 227 – Japiim, Manaus – AM, pela obra de **CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO – PROJETO FNDE**, localizada na Zona Rural – Comunidade Lago Grande, Santo Antônio do Içá, com todos os serviços executado:

Início da Obra: 09/12/2013

Término: 08/05/2014



ITENS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Serviços Preliminares		
1.1	Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito	m ²	12
1.2	Placa da obra - padrão governo federal	m ²	3
1.3	Locação da obra - execução de gabarito	m ²	861,56
1.4	Instalações provisórias de esgoto	unid.	1
1.5	Instalações provisórias de energia	unid.	1
1.6	Instalações provisórias de água	unid.	1
2	Movimento de Terra		
2.1	Escavação manual solo 1a. Cat. Prof. até 1.50m	m ³	54
2.2	Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat c/ aquisição	m ³	295
2.3	Reaterro c/compactação manual s/ controle, material da vala	m ³	37,4
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m ³	15
2.5	Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10 km	m ³	15
3	Infraestrutura		
3.1	Sapatas		
3.1.1	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	m ²	15
3.1.2	Forma plana chapa compensada plastificada, esp=12mm util. 5x	m ²	26,6
3.1.3	Concreto armado fck 25MPa, usinado, inclusive lançamento	m ³	6,3
3.2	Vigas Baldrame		

AF

CEB



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ
Rua Álvaro Maia, s/n – Centro.
CEP: 69.680-000 - Santo Antônio do Içá/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representação: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: pepsai.am@gmail.com
E-mail Representação: repsai.am@gmail.com



3.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp=12mm util. 5x	m ²	260,6
3.2.2	Concreto armado fck 25MPa, usinado, inclusive lançamento	m ³	34,3
3.2.3	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	m ²	72
4	Movimento de Terra		
4.1	PILARES		
4.1.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m ²	185,5
4.1.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m ³	18
4.2	VIGAS		
4.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m ²	110
4.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m ³	7,5
4.3	LAJE PREMOLDADA		
4.3.1	Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento	m ²	88,6
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m ²	331
5.2	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m ²	183
5.3	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m ²	28
5.4	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3)	m ²	6
5.5	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3)	m ²	148,1
6	COBERTURA		
6.1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m ²	1114
6.2	Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm	m ²	1114
7	ESQUADRIAS		
7.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	unid.	2
7.2	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	unid.	1
7.3	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica	unid.	4

AP

CB



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ
Rua Álvaro Maia, s/n - Centro.
CEP: 69.680-000 - Santo Antônio do Içá/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representação: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: pefsai.am@gmail.com
E-mail Representação: repsai.am@gmail.com



7.4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	unid.	2
8	REVESTIMENTOS		
8.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede	m ²	960,1
8.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7	m ²	409,1
8.3	Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/paredes	m ²	551
8.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	328
8.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	81,1
9	PISOS		
9.1	Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm)	m ³	633,2
9.2	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)	m ²	633,2
9.3	Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso	m ²	195,4
9.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique	m	627,05
9.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	62,5
10	PINTURA		
10.1	Aplicação de selador acrílico	m ²	847,2
10.2	Demarcação de quadra com tinta acrílica	m	360
10.3	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	m ²	88,6
10.4	Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver	m ²	1114
10.5	Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	m ²	1114
10.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	m ²	847,2
10.7	Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi	m ²	480
10.8	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamen	m ²	476
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		

AP

Carimbo



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ
Rua Álvaro Maia, s/n – Centro.
CEP: 69.680-000 - Santo Antônio do Içá/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representação: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com
E-mail Representação: repsai.am@gmail.com



11.1	"Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2""	unid.	4
11.2	"Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4"	unid.	12
11.3	"Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1""	unid.	4
11.4	"Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1.1/2"	unid.	4
11.5	Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm	unid.	2
11.6	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	unid.	2
11.7	Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	unid.	1
11.8	Engate flexível plástico	unid.	10
11.9	Flange para caixa d'água 25 mm	unid.	3
11.10	Flange para caixa d'água 50 mm	unid.	2
11.11	Joelho 90º soldável 25 mm	unid.	11
11.12	Joelho 90º soldável 32 mm	unid.	6
11.13	Joelho 90º soldável 50 mm	unid.	8
11.14	"Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2""	unid.	2
11.15	Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm	unid.	4
11.16	"Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2""	unid.	16
11.17	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	unid.	4
11.18	Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	unid.	2
11.19	Luva soldável 32 mm	unid.	4
11.20	"Luva soldável com rosca - 3/4""	unid.	8
11.21	"Registro de gaveta c/ canopla cromada (1""")"	unid.	2
11.22	"Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2""")"	unid.	2
11.23	"Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2""")"	unid.	2
11.24	"Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4""")"	unid.	2
11.25	"Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4""")"	unid.	8
11.26	Tê 90º soldável - 25 mm	unid.	5
11.27	Tê 90º soldável - 40 mm	unid.	8
11.28	Tê 90º soldável - 50 mm	unid.	4
11.29	Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm	unid.	4
11.30	Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm	unid.	2
11.31	"Torneira cromada para lavatório 1/2""	unid.	8
11.32	"Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4""	unid.	1
11.33	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	m	27
11.34	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	m	38

AP

CB



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ
Rua Álvaro Maia, s/n - Centro.
CEP: 69.680-000 - Santo Antônio do Içá/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representação: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: pefsai.am@gmail.com
E-mail Representação: repsai.am@gmail.com



11.35	Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	m	28
11.36	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	m	14
11.37	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	m	36
11.38	União soldável - 20 mm	m	6
11.39	União soldável - 50 mm	unid.	2
11.40	Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação	unid.	2
11.41	Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	unid.	4
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
12.1	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	unid.	5
12.2	Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm)	unid.	4
12.3	Caixa sifonada (100x100x50 mm)	unid.	6
12.4	Caixa sifonada (150x150x50 mm)	unid.	4
12.5	Curva 90º curta - 40 mm	unid.	14
12.6	Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)	unid.	1
12.7	Joelho 45º - 40 mm	unid.	3
12.8	Joelho 45º - 50 mm	unid.	6
12.9	Joelho 90º - 100 mm	unid.	7
12.10	"Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2""	unid.	10
12.11	Junção simples 100 mm - 100 mm	unid.	5
12.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	unid.	6
12.13	Junção simples 50 mm - 50 mm	unid.	8
12.14	"Sifão de copo para pia e lavatório 1"" - 1.1/2""	unid.	9
12.15	Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00)	unid.	1
12.16	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	unid.	1
12.17	Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm	m	3
12.18	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	m	35
12.19	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	20
12.20	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	m	17
12.21	"Válvula para lavatório e tamque 1""	unid.	9
13	DRENAGEM PLUVIAL		
13.1	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24	m	72
13.2	Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm	m	20
13.3	Joelho PVC 90º d=150 mm - tubulação pluvial	m	4
13.4	"Ralo hemisférico tipo ""abacaxi"" com tela de aço com funil de saída cônico"	unid.	4

AP

CPB



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ
Rua Álvaro Maia, s/n - Centro.
CEP: 69.680-000 - Santo Antônio do Içá/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representação: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com
E-mail Representação: repsai.am@gmail.com



13.5	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	72
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220		
14.1	"Condutele em alumínio tipo T de 3/4""", inclusive acessórios"	unid.	5
14.2	"Condutele em alumínio tipo L de 3/4""", inclusive acessórios"	unid.	5
14.3	"Condutele em alumínio tipo TA de 3/4""", inclusive acessórios"	unid.	4
14.4	"Condutele em alumínio tipo XA de 3/4""", inclusive acessórios"	unid.	1
14.5	"Caixa de PVC 4x2""", inclusive espelho"	unid.	16
14.6	"Caixa PVC octogonal 4x4"""	unid.	7
14.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm ²	m	190
14.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm ²	m	820
14.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm ²	m	14
14.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm ²	m	41
14.11	Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa	unid.	2
14.12	Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa	unid.	1
14.13	Interruptor 1 tecla simples	unid.	7
14.14	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	unid.	5
14.15	Disjuntor termomagnético binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	unid.	5
14.16	Disjuntor termomagnético binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	unid.	8
14.17	Disjuntor termomagnético triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	unid.	2
14.18	Disjuntor termomagnético triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	unid.	1

AF

CBP



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ
Rua Álvaro Maia, s/n - Centro.
CEP: 69.680-000 - Santo Antônio do Içá/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representação: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: repsai.am@gmail.com
E-mail Representação: repsai.am@gmail.com



14.19	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	unid.	1
14.20	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	unid.	1
14.21	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntore	unid.	1
14.22	"Eletroduto de pvc rígido roscável, 1"', inclusive curvas"	m	22
14.23	"Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4"', inclusive curvas"	m	32
14.24	"Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2"', inclusive curvas"	m	22
14.25	"Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4"' - inclusive braçadeiras"	m	86
14.26	"Eletroduto de ferro galvanizado d= 1"' - inclusive braçadeiras"	m	17
14.27	"Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2"' - inclusive braçadeiras"	m	34
14.28	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	unid.	6
14.29	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampada	unid.	1
14.30	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	unid.	15
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
15.1	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	unid.	5
15.2	"Conector de bronze para haste 5/8''"	unid.	12
15.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm ²	unid.	24
15.4	"Haste tipo Cooperweld 5/8'' - 3m"	unid.	5
15.5	Tubo PVC 40 mm	unid.	18
15.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	unid.	5
16	SERVIÇOS DIVERSOS		
16.1	"Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2''", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2''"	m ²	147
16.2	"Portão em tubo de ferro galvanizado 2'' e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2''", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura"	unid.	4

AP

BlmB



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO IÇÁ
Rua Álvaro Maia, s/n – Centro.
CEP: 69.680-000 - Santo Antônio do Içá/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representação: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com
E-mail Representação: repsai.am@gmail.com



16.3	Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	4,8
16.4	Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto	m	4,8
16.5	"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura"	unid.	2
16.6	"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	unid.	8
16.7	Espelho plano 4mm	m ²	4,5
16.8	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	Cj	1
16.9	Estrutura metálica de traves de futsal	Cj	1
16.10	Estrutura metálica p/ rede de voley	Cj	1
16.11	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,9
16.12	Limpeza geral	m ²	861,56



Santo Antônio do Içá, 24/04/2014.

Cristiane Batista
Cristiane Batista da Silva
Engenheira Fiscal
CREA 7856-D/AM

Abraão Magalhães Lasmar
Abraão Magalhães Lasmar
Prefeito
CPF: 218.934.622-34

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 (Sup. - Av. Eduardo Ribeiro, 847 - (92) 3232-8484 - www.cartoriolarabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
ABRAÃO MAGALHÃES LASMAR
Selo: AV207740-78 - Data: 07/05/2014 16:11:18 Cod: 392
E-SCREVINTE AUTORIZADA CANANDA SPAZIELA B. CORRÊA
FUNETJ: 0,27 FUNDPAM: 0,13 FUNDPGE: 0,03 ISS: R\$ 0,13 FARPAM: 0,16
Cód. de validação: 050A-E1E15EE7-012F - www.seloam.com.br



MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 001/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.013262/2022-85)

Objeto: Contratação de obras para Construção do Restaurante Universitário do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) em Parintins - AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91, declara, sob as penas da lei, que os documentos e declarações constante são fiéis e verdadeiros.

Manaus, 12 de Novembro de 2022

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com



MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO DE QUE RECEBEU O EDITAL E TODOS OS DOCUMENTOS QUE O INTEGRAM.

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 001/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.013262/2022-85)

Objeto: Contratação de obras para Construção do Restaurante Universitário do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) em Parintins - AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91, declara que recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessárias à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação.

Manaus, 12 de Novembro de 2022.

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO--

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com



MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO DE OBSERVAÇÃO DOS PRAZOS DOS SERVIÇOS

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 001/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.013262/2022-85)

Objeto: Contratação de obras para Construção do Restaurante Universitário do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) em Parintins - AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91 declara, observou rigorosamente os prazos de prestação de serviço do contrato.

Manaus, 12 de Novembro de 2022..

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO, INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E INCISO V, DO ART. 27, DA LEI Nº 8.666/93, INCLUÍDO PELA LEI Nº
9.854/1999.**

A


FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 001/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.013262/2022-85)

Objeto: Contratação de obras para Construção do Restaurante Universitário do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) em Parintins - AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91 declara para os devidos fins do disposto no inciso v, do artigo 27, da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 e inciso, XXXIII, do Artigo 7º, da Constituição Federal do Brasil. que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso, ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Manaus, 12 de Novembro de 2022



GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE À HABILITAÇÃO

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 001/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.013262/2022-85)

Objeto: Contratação de obras para Construção do Restaurante Universitário do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) em Parintins - AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91 declara para fins do disposto que:

1. sob as penas da Lei, de que os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros;
2. que recebeu os documentos, tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais; para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação;
3. sob pena lei, que observou rigorosamente os prazos de prestação de serviço do contrato realizado com o município de Manaus;
4. que não mantém em seu quadro de funcionários menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem de menor de 16 anos em qualquer atividade, salvo na condição de aprendiz;
5. que não há fato impeditivo de participação em licitações ou de contratar com qualquer órgão da Administração Pública.

Manaus, 12 de Novembro de 2022..



GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO



MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 001/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.013262/2022-85)

Objeto: Contratação de obras para Construção do Restaurante Universitário do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) em Parintins - AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91 declara para fins do disposto que:

Sob as penas cabíveis, que na data da Ordem de Serviço possuirá e estará disponível no local onde se executarão as obras e serviços objeto desta licitação, pessoal técnico especializado e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do futuro contrato.

Declaro(amos), ainda, que será Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto do presente certame, o Sr. EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA, inscrito no CREA sob os Nº Registro: 0404433634AM RNP: 0404433634 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, pertencente ao quadro permanente, conforme comprovam os documentos em anexo.

Manaus, 12 de Novembro de 2022

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com



MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 001/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.013262/2022-85)

Objeto: Contratação de obras para Construção do Restaurante Universitário do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) em Parintins - AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91 declara , sob as penas da Lei, para efeito de participação no processo licitatório em epígrafe, que a Empresa, acima identificada, é empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a participar.

Manaus, 12 de Novembro de 2022.

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 001/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.013262/2022-85)

Objeto: Contratação de obras para Construção do Restaurante Universitário do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) em Parintins - AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91, doravante denominado (Licitante),para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art.299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus, 12 de Novembro de 2022.



GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO.

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA LIBERAÇÃO AMBIENTAL.

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 001/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.013262/2022-85)

Objeto: Contratação de obras para Construção do Restaurante Universitário do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) em Parintins - AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91, declara sob as penas da Lei que:

Conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal;

II. Tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio-ambiente do local e região onde se realizarão as obras e serviços objeto licitação em epígrafe;

III. Assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela prefeitura municipal de Novo Airão, e pelos órgãos específicos de controle ambiental;

IV. Responsabiliza-se pelo cumprimento do conteúdo no relatório de impacto de meio-ambiente, a solicitação do atestado de sua liberação, autorização de obras e demais requisitos necessários à regulamentação das obras e serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário.

Manaus, 12 de Novembro de 2022



GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA
MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO.



MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO À FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO.

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 001/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.013262/2022-85)

Objeto: Contratação de obras para Construção do Restaurante Universitário do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) em Parintins - AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91, declara , sob as penas da Lei a infra-signatária declara que se submete à fiscalização e controle da administração.

Manaus, 12 de Novembro de 2022.

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com



MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISITA TÉCNICA

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 001/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.013262/2022-85)

Objeto: Contratação de obras para Construção do Restaurante Universitário do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) em Parintins - AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91, declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação de serviços constantes do objeto da Licitação Supracitada, conforme o Acórdão 1599/2010 do Plenário do TCU, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vinculem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento

Manaus, 12 de Novembro de 2022

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO.

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 001/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.013262/2022-85)

Objeto: Contratação de obras para Construção do Restaurante Universitário do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) em Parintins - AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda , estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91, declara que:

a) cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, ou cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007, caso opte por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, Em cumprimento ao que determina o item 7.1.1 do referido Edital.;

b) está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos na Licitação supracitada.

c) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

d) a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.;

e) não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

f) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.

g) que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999.



MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

Manaus, 12 de Novembro de 2022.

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com



MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 001/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.013262/2022-85)

Objeto: Contratação de obras para Construção do Restaurante Universitário do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) em Parintins - AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91, declara , sob as penas da Lei a infra-signatária declara que que não constam em nossos quadros societários servidores da FUA ou administradores que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 – TCU - Plenário

Manaus, 12 de Novembro de 2022.

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com



MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 001/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.013262/2022-85)

Objeto: Contratação de obras para Construção do Restaurante Universitário do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) em Parintins - AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91, declara , sob as penas da Lei a infra-signatária declara para os devidos fins que conhecemos as condições locais para execução do objeto, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Manaus, 12 de Novembro de 2022.

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 001/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.013262/2022-85)

Objeto: Contratação de obras para Construção do Restaurante Universitário do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) em Parintins - AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do RG n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91, declara, sob as penas da lei, que senhora FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA , Brasileiro, natural de Manaus-AM, Engenheiro Civil, portador do CPF nº 014.301.797-75 e inscrito no CREA-AM sob o nº 9223-D/AM que está ciente e anuente, cujas Certidões de Acervo Técnico foram utilizadas para atendimento às exigências editalicias no que tange à qualificação técnica profissional, será contratada caso este licitante se sagre vencedor desta licitação.

Declaramos em atendimento ao previsto no edital da Licitação supracitada, que a profissional acima qualificada será a nossa indicada como responsável técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço.

Manaus, 12 de Novembro de 2022.



GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA
MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO



Francisco Luiz Queiroz de Souza
Engenheiro Civil
CREA 9223-D/AM

CIENTE:

FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Engenheiro Civil CREA AM 9223-D
CPF nº 014.301.797-75



MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 001/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.013262/2022-85)

Objeto: Contratação de obras para Construção do Restaurante Universitário do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) em Parintins - AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do RG n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91, declara, sob as penas da lei, que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Manaus, 12 de Novembro de 2022.

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA
MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO.

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com



MAIS OPÇÕES DISTRIBUIDORA

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Telefone: (92) 8118-5828 / (92) 99446-0130 E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

DECLARAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 001/2022 (Processo Administrativo n.º 23105.013262/2022-85)

Objeto: Contratação de obras para Construção do Restaurante Universitário do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) em Parintins - AM.

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 –Japiim-Manaus/AM,CEP-69078-340,CNPJ,nº29.940.894/0001-81 ,neste ato representada pelo Sr. Gláucio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do RG n.º 1018426-0 SSP/AM e do CPF n.º 413.122.442-91, declara, sob as penas da lei, que tem ciência da exigência de que o contratado deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo, nos termos do art. 8º, § 2º, III, do Decreto nº 7.581, de 2011.

Manaus, 12 de Novembro de 2022.

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA
MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DIST. MAT. CONSTRUÇÃO

MAIS OPÇÕES – COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 – Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

INSC. ESTADUAL: 053999614

Fone(92): 98118-5828

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE FAZEM ENTRE SI – Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda E FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA.

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, que fazem entre si Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção – Ltda, estabelecida a rua Maria Médici, nº 220, sala 02 – Japiim-Manaus/AM, CEP-69078-340, CNPJ, nº 29.940.894/0001-81, neste ato representada pelo Sr. Glaúcio Moldes da Cunha, Brasileiro, portador do rg nº 1018426-0 SSP/AM e do CPF nº 413.122.442-91 **CONTRATANTE**, e o Senhor Francisco Luiz Queiroz De Souza, Brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador do RG nº 0879.921-0, CPF nº 014.301.797-75 e Registro no CREA-AM sob o nº 9223-D AM/RR, residente e domiciliado a Rua Ilídio Lopes nº 227, bairro Japiim, CEP 69078-530, Manaus/AM doravante denominado **CONTRATADO**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO:

O **CONTRATADO**, assume como responsável técnico, por todos e quaisquer serviços da **CONTRATANTE**.

CLAUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:

Pelos serviços prestados, a contratante pagará à contratada a importância equivalente 06 (Seis) salários mínimos vigentes no país: R\$ 7.272,00 pagos mensalmente até o dia 10 de cada mês e reajustável de acordo com a política salarial do governo; O horário de trabalho será de 02 (Duas), horas, no período de segunda a quinta-feira, no horário de 11:00 as 13:00 hs, com repouso nos finais de semana e feriados;

CLAUSULA TERCEIRA – DURAÇÃO DO CONTRATO:


O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido por uma das partes ou em comum acordo, independente de aviso prévio.

CLAUSULA QUARTA – RESPONSABILIDADE CONTRATANTE CONTRATADO:

A **CONTRATANTE** é única, integral e exclusiva responsável, por todas as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários, despesas com instalações e equipamentos necessários aos serviços e, em suma, todos os gastos e encargos com material necessários à completa realização dos serviços. A **CONTRATADA** assume total responsabilidade como responsável técnico sobre as obras discriminadas na cláusula primeira deste contrato, tais como, serviços de fiscalização e acompanhamento dos serviços.

CLAUSULA QUINTA – DA FUNÇÃO DO CONTRATADO:

O contratado terá como função Engenheiro Civil responsável técnico pelos serviços executados pela Contratante, relativo às obras no Estado do Amazonas, bem como, em unidades federativas no Território Nacional.



CLAUSULA SEXTA – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Execução de Obras e Serviços Técnicos, Instalações, Montagem, Operação, Reparo, Manutenção, Análise, Vistoria, Fiscalização de Obras, produção Técnica ou Especializada etc.

CLAUSULA SÉTIMA – DA QUALIFICAÇÃO CONTRATANTE E CONTRATADA: A **CONTRATANTE** tem qualificação e habilitação à execução de quaisquer serviços. O **CONTRATADO** é qualificado como Engenheiro Civil e habilitado mediante o seu registro no CREA-AM.

E assim por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma e elegem para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da capital de Manaus, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, e o fazem juntamente com 02 (duas) testemunhas para que produzam os seus efeitos legais.

Manaus (AM), 11 de Novembro de 2022.



7º TABELIONATO DE NOTAS
Patricia Thais Silva Cardoso
Escritorinha Autorizada


CONTRATANTE

GLÁUCIO MOLDES DA CUNHA

Mais Opções – Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção

CNPJ,nº29.940.894/0001-81

CPF n.º 413.122.442-91.



7º TABELIONATO DE NOTAS
Patricia Thais Silva Cardoso
Escritorinha Autorizada

CONTRATADO


FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA

CPF Nº 014.301.797-75

TESTEMUNHAS:



Patricia Thais Silva Cardoso
Escritorinha Autorizada



Patricia Thais Silva Cardoso
Escritorinha Autorizada



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART CARGO OU FUNÇÃO
Nº AM20220348737

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico

FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0401108414
Registro: 9223/03 AM

2. Contratante

Contratante: Mais Opções ? Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção ? Ltda

CPF/CNPJ: 29.940.894/0001-81

RUA MARIA DE MÉDICI

Nº: 220

Complemento: sala 2

Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69078340

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: descentralizada

RUA MARIA DE MÉDICI

Nº: 220

Complemento: sala 2

Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69078340

Data de início: 11/11/2022

Previsão de término: 11/11/2023

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Engenheiro(a)

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 -
VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO
DA EMPRESA)

2,00

h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE CARGO TÉCNICO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES E COMPETÊNCIAS DO
ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA CREA-AM 9223-D. ART DE FUNÇÃO: INDICADO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

IBAPE/AM - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 014.301.797-75

Local

data

Mais Opções ? Comercio e Distribuidora de Materiais de Construção ? Ltda -
CNPJ: 29.940.894/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas
sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas
Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 11/11/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8305001489

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 32bZW
Impresso em: 11/11/2022 às 15:51:37 por: ip: 187.27.147.7

www.crea-am.org.br
Tel: (92) 2125-7120

faleconosco@crea-am.org.br
Fax: (92) 2125-7122

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Amazonas

