
 MLOBATO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 24.342.072/0001-85 

Obra

Restaurante INC - Benjamin Constant

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 27.362,80 0,87 %

 1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 1464,47 0,39 0,16 0,31 0,47 234,31 453,99 688,30 0,02 %

 1.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 311,19 49,33 38,27 22,02 60,29 11.909,24 6.852,40 18.761,64 0,60 %

 1.3  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 129 50,19 24,93 36,41 61,34 3.215,97 4.696,89 7.912,86 0,25 %

 2 FUNDAÇÕES 73.202,96 2,34 %

 2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 48,75 81,37 63,13 36,32 99,45 3.077,58 1.770,60 4.848,18 0,15 %

 2.2  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 60,3 132,79 80,91 81,39 162,30 4.878,87 4.907,82 9.786,69 0,31 %

 2.3  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 511,1 16,94 2,81 17,89 20,70 1.436,19 9.143,58 10.579,77 0,34 %

 2.4  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 398,8 15,08 1,89 16,54 18,43 753,73 6.596,15 7.349,88 0,23 %

 2.5  92921 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 225,3 12,64 1,21 14,23 15,44 272,61 3.206,02 3.478,63 0,11 %

 2.6  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,8 19,09 6,01 17,32 23,33 34,85 100,46 135,31 0,00 %

 2.7  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

m³ 33,7 621,12 63,98 695,21 759,19 2.156,12 23.428,58 25.584,70 0,82 %

 2.8  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 33,7 277,73 223,51 115,95 339,46 7.532,28 3.907,52 11.439,80 0,37 %

 3 ESTRUTURA DE CONCRETO 708.043,61 22,60 %

 3.1 PILARES 73.526,57 2,35 %

 3.1.1  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 296,4 54,53 20,38 46,27 66,65 6.040,63 13.714,43 19.755,06 0,63 %

 3.1.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 624,3 14,18 1,12 16,21 17,33 699,21 10.119,90 10.819,11 0,35 %

 3.1.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 783 12,05 0,72 14,00 14,72 563,76 10.962,00 11.525,76 0,37 %

 3.1.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 127,6 11,76 0,51 13,86 14,37 65,07 1.768,54 1.833,61 0,06 %

 3.1.5  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 431,9 20,47 7,17 17,85 25,02 3.096,72 7.709,41 10.806,13 0,34 %

 3.1.6  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

m³ 17,1 621,12 63,98 695,21 759,19 1.094,05 11.888,09 12.982,14 0,41 %

 3.1.7  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 17,1 277,73 223,51 115,95 339,46 3.822,02 1.982,74 5.804,76 0,19 %

 3.2 VIGAS 289.477,39 9,24 %

 3.2.1  92452 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 891 154,37 63,72 124,96 188,68 56.774,52 111.339,36 168.113,88 5,37 %

 3.2.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 296 16,24 2,61 17,24 19,85 772,56 5.103,04 5.875,60 0,19 %

 3.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1488,8 15,64 1,71 17,40 19,11 2.545,84 25.905,12 28.450,96 0,91 %

 3.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 394,2 14,18 1,12 16,21 17,33 441,50 6.389,98 6.831,48 0,22 %

 3.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 160,7 12,05 0,72 14,00 14,72 115,70 2.249,80 2.365,50 0,08 %

 3.2.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 440,1 11,76 0,51 13,86 14,37 224,45 6.099,78 6.324,23 0,20 %

 3.2.7  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 768,2 16,61 3,93 16,37 20,30 3.019,02 12.575,44 15.594,46 0,50 %

 3.2.8  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

m³ 50,9 621,12 63,98 695,21 759,19 3.256,58 35.386,19 38.642,77 1,23 %

 3.2.9  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 50,9 277,73 223,51 115,95 339,46 11.376,65 5.901,86 17.278,51 0,55 %

 3.3 LAJES 345.039,65 11,01 %

 3.3.1  103760 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 

CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

m² 864,5 110,35 28,56 106,32 134,88 24.690,12 91.913,64 116.603,76 3,72 %

 3.3.2  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1879,1 15,78 2,15 17,13 19,28 4.040,06 32.188,98 36.229,04 1,16 %

 3.3.3  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 836,9 15,19 1,33 17,23 18,56 1.113,07 14.419,79 15.532,86 0,50 %

 3.3.4  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2633,2 13,76 0,81 16,00 16,81 2.132,89 42.131,20 44.264,09 1,41 %

 3.3.5  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1417,2 11,67 0,44 13,82 14,26 623,56 19.585,71 20.209,27 0,65 %

 3.3.6  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 237,8 11,52 0,33 13,75 14,08 78,47 3.269,75 3.348,22 0,11 %

 3.3.7  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1017,3 16,15 3,37 16,37 19,74 3.428,30 16.653,20 20.081,50 0,64 %

 3.3.8  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

m³ 80,8 621,12 63,98 695,21 759,19 5.169,58 56.172,97 61.342,55 1,96 %

 3.3.9  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 80,8 277,73 223,51 115,95 339,46 18.059,60 9.368,76 27.428,36 0,88 %

 4 PAREDES 146.543,25 4,68 %

 4.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1291,84 85,24 48,65 55,53 104,18 62.848,01 71.735,88 134.583,89 4,30 %

 4.2  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 61,25 35,39 8,80 34,45 43,25 539,00 2.110,06 2.649,06 0,08 %

 4.3  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 152 47,88 10,28 48,24 58,52 1.562,56 7.332,48 8.895,04 0,28 %

 4.4  

FUA.0310/0

01 

Próprio DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - 

MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA

M² 3 113,25 8,86 129,56 138,42 26,58 388,68 415,26 0,01 %

 5 REVESTIMENTO 185.523,97 5,92 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2022 - Amazonas

SICRO3 - 04/2022 - Amazonas

22,23% Não Desonerado: 

Horista: 113,85%

Mensalista: 70,64%
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 5.1  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

m² 2065,83 42,56 17,40 34,62 52,02 35.945,44 71.519,03 107.464,47 3,43 %

 5.2  87267 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_06/2014

m² 446,63 79,85 24,23 73,37 97,60 10.821,84 32.769,24 43.591,08 1,39 %

 5.3  91522 SINAPI ESTUCAMENTO, PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO 

SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015

m² 691,36 2,95 2,33 1,27 3,60 1.610,86 878,03 2.488,89 0,08 %

 5.4  87243 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 

APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014

m² 103,93 248,75 35,11 268,93 304,04 3.648,98 27.949,89 31.598,87 1,01 %

 5.5  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 14 22,25 20,00 7,19 27,19 280,00 100,66 380,66 0,01 %

 6 ESQUADRIAS 299.741,15 9,57 %

 6.1 Janelas de alumínio com vidro 217.700,97 6,95 %

 6.1.1  100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 40,6 695,55 21,28 828,89 850,17 863,96 33.652,94 34.516,90 1,10 %

 6.1.2  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 186,84 647,19 50,45 740,61 791,06 9.426,07 138.375,58 147.801,65 4,72 %

 6.1.3  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3,3 334,95 15,33 394,07 409,40 50,58 1.300,44 1.351,02 0,04 %

 6.1.4  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 43,02 647,19 50,45 740,61 791,06 2.170,35 31.861,05 34.031,40 1,09 %

 6.2 Portas de madeira 4.813,40 0,15 %

 6.2.1  90850 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5 787,60 202,65 760,03 962,68 1.013,25 3.800,15 4.813,40 0,15 %

 6.3 Portas de alumínio 41.019,36 1,31 %

 6.3.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 17,2 580,78 11,30 698,58 709,88 194,36 12.015,57 12.209,93 0,39 %

 6.3.2  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 10,38 595,96 15,18 713,26 728,44 157,56 7.403,64 7.561,20 0,24 %

 6.3.3  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 28,49 580,78 11,30 698,58 709,88 321,93 19.902,55 20.224,48 0,65 %

 6.3.4  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

m² 2,1 398,84 8,33 479,17 487,50 17,49 1.006,26 1.023,75 0,03 %

 6.4 Portas de vidros temperados 17.543,07 0,56 %

 6.4.1  102185 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 

FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

AF_01/2021

UN 2 4.784,17 232,94 5.614,75 5.847,69 465,88 11.229,50 11.695,38 0,37 %

 6.4.2  102185 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 

FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

AF_01/2021

UN 1 4.784,17 232,94 5.614,75 5.847,69 232,94 5.614,75 5.847,69 0,19 %

 6.5 Porta Flexível PVC reforçado e rígido 18.664,35 0,60 %

 6.5.1  

FUA.0224/0

Próprio PORTA DE PVC FLEXIVEL 2 FOLHAS 5MM CINZA C/ VISOR UND 2 5.194,76 19,23 6.330,32 6.349,55 38,46 12.660,64 12.699,10 0,41 %

 6.5.2  

FUA.0224/0

06 

Próprio PORTA VAI E VEM DE ABS RIGIDO 12mm 2 FOLHAS - COR: PTA-CINZA-BCA UND 1 4.880,35 28,61 5.936,64 5.965,25 28,61 5.936,64 5.965,25 0,19 %

 7 FERRAGENS 6.678,69 0,21 %

 7.1  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 32 144,32 28,23 148,17 176,40 903,36 4.741,44 5.644,80 0,18 %

 7.2  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 11 76,90 25,75 68,24 93,99 283,25 750,64 1.033,89 0,03 %

 8 VIDROS 10.701,48 0,34 %

 8.1  

FUA.74125/

001 

Próprio ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 

COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

M² 5,04 931,04 62,64 1.075,37 1.138,01 315,70 5.419,87 5.735,57 0,18 %

 8.2  102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

m² 10,06 403,86 26,97 466,66 493,63 271,31 4.694,60 4.965,91 0,16 %

 9 COBERTURA 108.229,01 3,45 %

 9.1  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 722,34 91,95 3,49 108,90 112,39 2.520,96 78.662,83 81.183,79 2,59 %

 9.2  

FUA.0504/0

Próprio CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE GALVALUME M 46,5 92,93 4,43 109,15 113,58 205,99 5.075,48 5.281,47 0,17 %

 9.3  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 76,64 188,79 22,18 208,57 230,75 1.699,87 15.984,81 17.684,68 0,56 %

 9.4  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 57,17 58,38 6,34 65,01 71,35 362,45 3.716,62 4.079,07 0,13 %

 10 PINTURAS 80.759,81 2,58 %

 10.1  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_06/2014

m² 1515,27 2,44 1,18 1,80 2,98 1.788,01 2.727,49 4.515,50 0,14 %

 10.2  88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 1515,27 10,54 6,39 6,49 12,88 9.682,57 9.834,10 19.516,67 0,62 %

 10.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1515,27 10,19 5,10 7,35 12,45 7.727,87 11.137,24 18.865,11 0,60 %

 10.4  88494 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 691,36 19,69 13,77 10,29 24,06 9.520,02 7.114,10 16.634,12 0,53 %

 10.5  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 1101,68 8,08 1,35 8,52 9,87 1.487,26 9.386,32 10.873,58 0,35 %

 10.6  100747 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 12,77 7,87 1,35 8,26 9,61 17,23 105,48 122,71 0,00 %

 10.7  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 691,36 12,11 6,64 8,16 14,80 4.590,63 5.641,49 10.232,12 0,33 %

 11 PAVIMENTAÇÕES 87.834,60 2,80 %

 11.1  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

m² 691,36 33,26 10,21 30,44 40,65 7.058,78 21.045,00 28.103,78 0,90 %

 11.2  101741 SINAPI RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 555,52 22,39 16,64 10,72 27,36 9.243,85 5.955,17 15.199,02 0,49 %

 11.3  101752 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS. AF_09/2020

m² 691,38 48,67 18,17 41,31 59,48 12.562,37 28.560,91 41.123,28 1,31 %

 11.4  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020

m² 28,31 98,51 3,14 117,26 120,40 88,89 3.319,63 3.408,52 0,11 %

 12 ELEMENTOS DE GRANITO 95.932,11 3,06 %

 12.1  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 32,1 855,86 95,23 950,88 1.046,11 3.056,88 30.523,25 33.580,13 1,07 %

 12.2  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 60,6 110,92 16,83 118,74 135,57 1.019,89 7.195,65 8.215,54 0,26 %

 12.3  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 89,6 134,37 29,06 135,18 164,24 2.603,77 12.112,13 14.715,90 0,47 %
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 12.4  

FUA.4222/0

Próprio GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5CM M 43,15 747,42 75,10 838,47 913,57 3.240,56 36.179,98 39.420,54 1,26 %

 13 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 2.127,14 0,07 %

 13.1  

FUA.0807/0

Próprio ESCADA DE MARINHEIRO EM.1 UND 2 870,14 226,35 837,22 1.063,57 452,70 1.674,44 2.127,14 0,07 %

 14 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 31.351,58 1,00 %

 14.1  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 451,97 27,79 524,65 552,44 222,32 4.197,20 4.419,52 0,14 %

 14.2  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 693,49 33,73 813,92 847,65 67,46 1.627,84 1.695,30 0,05 %

 14.3  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14 116,51 4,41 138,00 142,41 61,74 1.932,00 1.993,74 0,06 %

 14.4  

FUA.0907/0

01 

Próprio TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA UND 10 134,66 2,65 161,94 164,59 26,50 1.619,40 1.645,90 0,05 %

 14.5  

FUA.0910/0

Próprio CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES UND 3 22,47 8,61 18,85 27,46 25,83 56,55 82,38 0,00 %

 14.6  

FUA.0902/0

Próprio ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO CONVENCIONAL UND 10 38,25 4,48 42,27 46,75 44,80 422,70 467,50 0,01 %

 14.7  

FUA.0904/0

Próprio PAPELEIRA DE EMBUTIR DE LOUCA BRANCA UND 10 54,10 18,76 47,36 66,12 187,60 473,60 661,20 0,02 %

 14.8  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 195,77 30,38 208,90 239,28 60,76 417,80 478,56 0,02 %

 14.9  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11 243,98 24,77 273,44 298,21 272,47 3.007,84 3.280,31 0,10 %

 14.10  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14 342,61 25,15 393,62 418,77 352,10 5.510,68 5.862,78 0,19 %

 14.11  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 3 33,48 8,39 32,53 40,92 25,17 97,59 122,76 0,00 %

 14.12  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 65,25 8,39 71,36 79,75 83,90 713,60 797,50 0,03 %

 14.13  

FUA.0906/0

Próprio TOALHEIRO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UND 7 72,39 13,24 75,24 88,48 92,68 526,68 619,36 0,02 %

 14.14  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 642,72 26,79 758,80 785,59 80,37 2.276,40 2.356,77 0,08 %

 14.15  

FUA.0908/0

01 

Próprio VALVULA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO FECHAMENTO 

AUTOMATICO

UND 3 264,15 11,37 311,50 322,87 34,11 934,50 968,61 0,03 %

 14.16  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10 332,59 34,61 371,91 406,52 346,10 3.719,10 4.065,20 0,13 %

 14.17  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 15 37,89 4,60 41,71 46,31 69,00 625,65 694,65 0,02 %

 14.18  

FUA.0909/0

01 

Próprio BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX, COMPRIMENTO 80CM, D=3CM UND 4 158,40 8,99 184,62 193,61 35,96 738,48 774,44 0,02 %

 14.19  86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2 23,25 4,03 24,38 28,41 8,06 48,76 56,82 0,00 %

 14.20  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 9,57 3,26 8,43 11,69 6,52 16,86 23,38 0,00 %

 14.21  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 22 10,60 4,03 8,92 12,95 88,66 196,24 284,90 0,01 %

 15 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 5.174,91 0,17 %

 15.1  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 81,85 6,12 0,72 6,76 7,48 58,93 553,30 612,23 0,02 %

 15.2  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 25,92 12,83 0,86 14,82 15,68 22,29 384,13 406,42 0,01 %

 15.3  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 16,03 18,42 1,04 21,47 22,51 16,67 344,16 360,83 0,01 %

 15.4  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,5 34,96 1,49 41,24 42,73 18,62 515,50 534,12 0,02 %

 15.5  94689 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 

MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 16 15,49 5,94 12,99 18,93 95,04 207,84 302,88 0,01 %

 15.6  89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20 9,78 5,67 6,28 11,95 113,40 125,60 239,00 0,01 %

 15.7  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 12,19 7,57 7,32 14,89 90,84 87,84 178,68 0,01 %

 15.8  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 29 14,93 4,90 13,34 18,24 142,10 386,86 528,96 0,02 %

 15.9  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 14 65,94 8,26 72,33 80,59 115,64 1.012,62 1.128,26 0,04 %

 15.10  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1 80,21 9,70 88,34 98,04 9,70 88,34 98,04 0,00 %

 15.11  89351 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 23,42 4,11 24,51 28,62 12,33 73,53 85,86 0,00 %

 15.12  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17 5,78 3,14 3,92 7,06 53,38 66,64 120,02 0,00 %

 15.13  89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17 14,14 3,52 13,76 17,28 59,84 233,92 293,76 0,01 %

 15.14  89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 8,02 3,71 6,09 9,80 3,71 6,09 9,80 0,00 %

 15.15  89979 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 30,84 4,14 33,55 37,69 4,14 33,55 37,69 0,00 %

 15.16  103968 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2 17,46 2,73 18,61 21,34 5,46 37,22 42,68 0,00 %

 15.17  103970 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 40 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 22,01 3,16 23,74 26,90 3,16 23,74 26,90 0,00 %

 15.18  103969 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 20,39 2,93 21,99 24,92 2,93 21,99 24,92 0,00 %

 15.19  103977 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 6,89 2,36 6,06 8,42 2,36 6,06 8,42 0,00 %

 15.20  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 11,29 4,08 9,71 13,79 16,32 38,84 55,16 0,00 %

 15.21  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 7,30 4,14 4,78 8,92 37,26 43,02 80,28 0,00 %

 16 INSTALAÇÃO SANITARIA 25.941,20 0,83 %
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 16.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 31,7 18,88 10,96 12,11 23,07 347,43 383,88 731,31 0,02 %

 16.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 2 25,72 11,89 19,54 31,43 23,78 39,08 62,86 0,00 %

 16.3  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 61,35 35,12 14,27 28,65 42,92 875,46 1.757,68 2.633,14 0,08 %

 16.4  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 45,85 41,77 16,63 34,42 51,05 762,48 1.578,16 2.340,64 0,07 %

 16.5  89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 18,6 27,31 7,08 26,30 33,38 131,68 489,18 620,86 0,02 %

 16.6  98105 SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 

= 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 4 630,15 293,01 477,22 770,23 1.172,04 1.908,88 3.080,92 0,10 %

 16.7  

FUA.2705/0

03 

Próprio CAIXA DE PASSAGEM 80X80X100CM COM TAMPA DE CONCRETO UND 5 781,82 342,67 612,94 955,61 1.713,35 3.064,70 4.778,05 0,15 %

 16.8  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15 106,31 17,87 112,07 129,94 268,05 1.681,05 1.949,10 0,06 %

 16.9  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 49,60 14,91 45,71 60,62 29,82 91,42 121,24 0,00 %

 16.10  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 17,88 6,17 15,68 21,85 6,17 15,68 21,85 0,00 %

 16.11  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 34 10,99 4,74 8,69 13,43 161,16 295,46 456,62 0,01 %

 16.12  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20 14,34 5,15 12,37 17,52 103,00 247,40 350,40 0,01 %

 16.13  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 22,38 6,17 21,18 27,35 37,02 127,08 164,10 0,01 %

 16.14  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 27,71 7,19 26,67 33,86 71,90 266,70 338,60 0,01 %

 16.15  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 8,29 4,74 5,39 10,13 42,66 48,51 91,17 0,00 %

 16.16  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 14,98 5,15 13,16 18,31 25,75 65,80 91,55 0,00 %

 16.17  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 23,30 6,17 22,30 28,47 30,85 111,50 142,35 0,00 %

 16.18  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 27,66 7,19 26,61 33,80 35,95 133,05 169,00 0,01 %

 16.19  89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 33 21,97 5,41 21,44 26,85 178,53 707,52 886,05 0,03 %

 16.20  89817 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 18 16,01 3,12 16,44 19,56 56,16 295,92 352,08 0,01 %

 16.21  89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 25 7,78 0,84 8,66 9,50 21,00 216,50 237,50 0,01 %

 16.22  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 25,75 6,88 24,59 31,47 6,88 24,59 31,47 0,00 %

 16.23  89830 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 37,02 6,26 38,98 45,24 25,04 155,92 180,96 0,01 %

 16.24  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 39,38 8,23 39,90 48,13 57,61 279,30 336,91 0,01 %

 16.25  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 49,64 9,60 51,07 60,67 57,60 306,42 364,02 0,01 %

 16.26  89569 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 6 83,84 5,84 96,63 102,47 35,04 579,78 614,82 0,02 %

 16.27  89569 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 3 83,84 5,84 96,63 102,47 17,52 289,89 307,41 0,01 %

 16.28  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 3 17,99 1,92 20,06 21,98 5,76 60,18 65,94 0,00 %

 16.29  89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2 36,57 2,76 41,93 44,69 5,52 83,86 89,38 0,00 %

 16.30  89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 34,52 6,26 35,93 42,19 6,26 35,93 42,19 0,00 %

 16.31  89833 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 45,25 10,82 44,48 55,30 54,10 222,40 276,50 0,01 %

 16.32  

FUA.0224/0

Próprio Ralo linear (grelha PVC) M 23,34 132,37 29,51 132,28 161,79 688,76 3.087,41 3.776,17 0,12 %

 16.33  72671 SINAPI NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 28 6,90 4,48 3,95 8,43 125,44 110,60 236,04 0,01 %

 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 76.384,25 2,44 %

 17.1  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 1.255,96 42,39 1.492,76 1.535,15 84,78 2.985,52 3.070,30 0,10 %

 17.2  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 758,96 35,25 892,42 927,67 35,25 892,42 927,67 0,03 %

 17.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 22 15,73 4,04 15,18 19,22 88,88 333,96 422,84 0,01 %

 17.4  97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 75 109,85 18,67 115,59 134,26 1.400,25 8.669,25 10.069,50 0,32 %

 17.5  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 17,56 5,56 15,90 21,46 5,56 15,90 21,46 0,00 %
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 17.6  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 494,41 80,87 523,44 604,31 161,74 1.046,88 1.208,62 0,04 %

 17.7  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 114,44 34,70 105,18 139,88 34,70 105,18 139,88 0,00 %

 17.8  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 184,26 47,86 177,36 225,22 95,72 354,72 450,44 0,01 %

 17.9  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 69,85 8,09 77,28 85,37 56,63 540,96 597,59 0,02 %

 17.10  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 73,52 11,13 78,73 89,86 55,65 393,65 449,30 0,01 %

 17.11  93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 86,18 23,12 82,21 105,33 46,24 164,42 210,66 0,01 %

 17.12  

FUA.2307/0

01 

Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, CLASSE I, DPS 100KA 

175V

UND 8 209,68 11,96 244,33 256,29 95,68 1.954,64 2.050,32 0,07 %

 17.13  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1245 4,52 1,82 3,70 5,52 2.265,90 4.606,50 6.872,40 0,22 %

 17.14  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1676 7,19 2,44 6,34 8,78 4.089,44 10.625,84 14.715,28 0,47 %

 17.15  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 155 9,80 3,17 8,80 11,97 491,35 1.364,00 1.855,35 0,06 %

 17.16  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 33 15,97 4,69 14,83 19,52 154,77 489,39 644,16 0,02 %

 17.17  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 640 16,62 10,38 9,93 20,31 6.643,20 6.355,20 12.998,40 0,41 %

 17.18  91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2 14,36 9,28 8,27 17,55 18,56 16,54 35,10 0,00 %

 17.19  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 104 21,31 11,85 14,19 26,04 1.232,40 1.475,76 2.708,16 0,09 %

 17.20  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 4 21,01 6,84 18,84 25,68 27,36 75,36 102,72 0,00 %

 17.21  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 96 11,83 9,71 4,74 14,45 932,16 455,04 1.387,20 0,04 %

 17.22  91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 22 13,92 11,12 5,89 17,01 244,64 129,58 374,22 0,01 %

 17.23  91882 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 10,32 8,73 3,88 12,61 34,92 15,52 50,44 0,00 %

 17.24  

FUA.2303/0

Próprio CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X10CM UND 5 127,52 78,72 77,14 155,86 393,60 385,70 779,30 0,02 %

 17.25  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20 38,32 22,98 23,85 46,83 459,60 477,00 936,60 0,03 %

 17.26  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 25 50,59 34,48 27,35 61,83 862,00 683,75 1.545,75 0,05 %

 17.27  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 29 31,81 17,90 20,98 38,88 519,10 608,42 1.127,52 0,04 %

 17.28  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6 40,78 22,98 26,86 49,84 137,88 161,16 299,04 0,01 %

 17.29  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 50,36 27,99 33,56 61,55 27,99 33,56 61,55 0,00 %

 17.30  91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN 1 54,96 27,99 39,18 67,17 27,99 39,18 67,17 0,00 %

 17.31  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 93 16,87 8,73 11,89 20,62 811,89 1.105,77 1.917,66 0,06 %

 17.32  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 25 37,44 31,84 13,92 45,76 796,00 348,00 1.144,00 0,04 %

 17.33  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 43 19,68 15,21 8,84 24,05 654,03 380,12 1.034,15 0,03 %

 17.34  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 25 13,02 8,97 6,94 15,91 224,25 173,50 397,75 0,01 %

 17.35  97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 18 83,46 18,67 83,34 102,01 336,06 1.500,12 1.836,18 0,06 %

 17.36  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 3 24,53 1,01 28,97 29,98 3,03 86,91 89,94 0,00 %

 17.37  

FUA.0224/0

Próprio Interruptor bipolar DR 30mA - 100A UND 1 275,10 36,19 300,06 336,25 36,19 300,06 336,25 0,01 %

 17.38  

FUA.0224/0

Próprio Interruptor tetrapolar DR - 30mA 125A UND 1 1.515,03 182,80 1.669,02 1.851,82 182,80 1.669,02 1.851,82 0,06 %

 17.39  92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 14,75 15,40 0,78 18,04 18,82 11,50 266,09 277,59 0,01 %

 17.40  101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 44,25 24,41 0,08 29,75 29,83 3,54 1.316,43 1.319,97 0,04 %

 18 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 10.928,45 0,35 %

 18.1  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 57,5 90,03 9,47 100,57 110,04 544,52 5.782,78 6.327,30 0,20 %

 18.2  104173 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 5 82,63 5,67 95,32 100,99 28,35 476,60 504,95 0,02 %

 18.3  

FUA.2702/0

Próprio GRELHA HEMISFÉRICA FLEXIVEL 100MM UND 5 14,37 3,74 13,82 17,56 18,70 69,10 87,80 0,00 %

 18.4  89590 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 20 163,97 17,63 182,79 200,42 352,60 3.655,80 4.008,40 0,13 %

 19 BRISES METÁLICOS 20.225,32 0,65 %

 19.1  

FUA.0224/0

Próprio Brises metálicos M² 38,78 426,69 83,23 438,31 521,54 3.227,65 16.997,67 20.225,32 0,65 %

 20 ESTRUTURA METÁLICA 67.369,29 2,15 %

 20.1  92593 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER 

TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

KG 4092,91 13,47 2,05 14,41 16,46 8.390,46 58.978,83 67.369,29 2,15 %

 21 INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 5.246,34 0,17 %

 21.1  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 3 634,65 17,12 758,61 775,73 51,36 2.275,83 2.327,19 0,07 %

 21.2  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P

UN 3 200,51 17,12 227,96 245,08 51,36 683,88 735,24 0,02 %

 21.3  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10 29,10 8,07 27,49 35,56 80,70 274,90 355,60 0,01 %

 21.4  

FUA.2507/0

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 13X26 CN UND 19 29,34 6,91 28,95 35,86 131,29 550,05 681,34 0,02 %
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 21.5  

FUA.2507/0

03 

Próprio Aplicação de tinta a base de epoxi sobre piso demarcação extintor/hidrante UND 6 62,09 18,66 57,23 75,89 111,96 343,38 455,34 0,01 %

 21.6  

FUA.2507/0

05 

Próprio Sinalização de piso incêndio - Saída final de rota UND 3 59,00 5,21 66,90 72,11 15,63 200,70 216,33 0,01 %

 21.7  

FUA.2507/0

04 

Próprio Sinalização de piso incêndio - Direção do Fluxo de Rota de Saída UND 10 38,89 5,21 42,32 47,53 52,10 423,20 475,30 0,02 %

 22 INSTALAÇÃO DE GÁS 2.994,76 0,10 %

 22.1  

FUA.0224/0

Próprio Medidor de gás GLP, classe 300, d=15mm UND 1 308,53 4,30 372,81 377,11 4,30 372,81 377,11 0,01 %

 22.2  

FUA.0224/0

Próprio Registro de fecho rápido 1/2" NPT UND 1 50,74 0,63 61,38 62,01 0,63 61,38 62,01 0,00 %

 22.3  

FUA.0224/0

09 

Próprio Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio 

(instalação gás)

UND 1 614,79 18,74 732,71 751,45 18,74 732,71 751,45 0,02 %

 22.4  100788 SINAPI KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA 

INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 592,98 143,17 581,62 724,79 143,17 581,62 724,79 0,02 %

 22.5  103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 31,75 4,11 34,69 38,80 4,11 34,69 38,80 0,00 %

 22.6  103818 SINAPI CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2”, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 

COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 2 20,04 4,37 20,12 24,49 8,74 40,24 48,98 0,00 %

 22.7  103807 SINAPI COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2”, 90 GRAUS, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 

COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 1 21,75 5,88 20,70 26,58 5,88 20,70 26,58 0,00 %

 22.8  103816 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 

COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 3 27,03 6,05 26,98 33,03 18,15 80,94 99,09 0,00 %

 22.9  103802 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 15,21 40,42 6,73 42,67 49,40 102,36 649,01 751,37 0,02 %

 22.10  89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1 57,86 6,83 63,89 70,72 6,83 63,89 70,72 0,00 %

 22.11  95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 35,89 2,67 41,19 43,86 2,67 41,19 43,86 0,00 %

 23 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 1.386,20 0,04 %

 23.1  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 60,75 16,72 9,54 10,89 20,43 579,55 661,57 1.241,12 0,04 %

 23.2  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 

AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 7 6,85 4,12 4,25 8,37 28,84 29,75 58,59 0,00 %

 23.3  89867 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 

AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 9 7,87 4,12 5,49 9,61 37,08 49,41 86,49 0,00 %

 24 IMPERMEABILIZAÇÃO 14.043,16 0,45 %

 24.1  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

m² 66,53 110,77 24,30 111,09 135,39 1.616,67 7.390,82 9.007,49 0,29 %

 24.2  87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 2 692,16 125,75 720,27 846,02 251,50 1.440,54 1.692,04 0,05 %

 24.3  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

m² 60,3 45,37 10,80 44,65 55,45 651,24 2.692,39 3.343,63 0,11 %

 25 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 18.928,49 0,60 %

 25.1  

FUA.4108/0

01 

Próprio PISO TATIL DE ALERTA AM AÇO INOX FIXADO COM PARAFUSO M² 6,63 799,80 72,34 905,25 977,59 479,61 6.001,81 6.481,42 0,21 %

 25.2  

FUA.4108/0

02 

Próprio PISO TATIL DIRECIONAL AM AÇO INOX FIXADO COM PARAFUSO M² 9,06 827,44 72,34 939,03 1.011,37 655,40 8.507,61 9.163,01 0,29 %

 25.3  

FUA.4101/0

01 

Próprio PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM UND 32 79,03 7,22 89,37 96,59 231,04 2.859,84 3.090,88 0,10 %

 25.4  

FUA.4101/0

01 

Próprio PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM UND 2 79,03 7,22 89,37 96,59 14,44 178,74 193,18 0,01 %

 26 BANCADAS 70.053,02 2,24 %

 26.1  

FUA.4204/0

Próprio BANCADA B.05 (1,00X0,65M) COM PIA INOX UND 12 1.850,70 277,85 1.984,26 2.262,11 3.334,20 23.811,12 27.145,32 0,87 %

 26.2  

FUA.4223/0

03 

Próprio BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL, L=60CM COM BASE EM ALVENARIA E 

CINTAS DE AMARRAÇÃO

M 33,15 1.058,95 52,63 1.241,72 1.294,35 1.744,68 41.163,02 42.907,70 1,37 %

 27 INSTALAÇÕES EXTERNAS 286.008,53 9,13 %

 27.1 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 14.533,93 0,46 %

 27.1.1  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 151,05 34,96 1,49 41,24 42,73 225,06 6.229,30 6.454,36 0,21 %

 27.1.2  94699 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 177,52 24,17 192,81 216,98 24,17 192,81 216,98 0,01 %

 27.1.3  103973 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 36,67 4,43 40,39 44,82 4,43 40,39 44,82 0,00 %

 27.1.4  

FUA.0224/0

Próprio Luva de Correr PVC 85 mm UND 2 67,24 6,36 75,82 82,18 12,72 151,64 164,36 0,01 %

 27.1.5  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2 548,36 248,78 421,48 670,26 497,56 842,96 1.340,52 0,04 %

 27.1.6  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 102,17 12,72 112,16 124,88 12,72 112,16 124,88 0,00 %

 27.1.7  89610 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 23,05 3,44 24,73 28,17 6,88 49,46 56,34 0,00 %

 27.1.8  89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 42,72 5,62 46,59 52,21 11,24 93,18 104,42 0,00 %

 27.1.9  89506 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 48,41 5,62 53,55 59,17 22,48 214,20 236,68 0,01 %

 27.1.10  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 36,25 81,37 63,13 36,32 99,45 2.288,46 1.316,60 3.605,06 0,12 %

 27.1.11  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 36,25 49,33 38,27 22,02 60,29 1.387,28 798,23 2.185,51 0,07 %

 27.2 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 21.231,14 0,68 %

 27.2.1  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 96,6 57,62 11,64 58,78 70,42 1.124,42 5.678,15 6.802,57 0,22 %

 27.2.2  

FUA.2705/0

03 

Próprio CAIXA DE PASSAGEM 80X80X100CM COM TAMPA DE CONCRETO UND 8 781,82 342,67 612,94 955,61 2.741,36 4.903,52 7.644,88 0,24 %

 27.2.3  98105 SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 

= 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 4 630,15 293,01 477,22 770,23 1.172,04 1.908,88 3.080,92 0,10 %

 27.2.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 23,18 81,37 63,13 36,32 99,45 1.463,35 841,90 2.305,25 0,07 %

 27.2.5  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 23,18 49,33 38,27 22,02 60,29 887,09 510,43 1.397,52 0,04 %

 27.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 117.646,64 3,76 %

 27.3.1  72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20 46,47 12,83 43,97 56,80 256,60 879,40 1.136,00 0,04 %

 27.3.2  93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 317,12 78,41 13,00 82,84 95,84 4.122,56 26.270,22 30.392,78 0,97 %

 27.3.3  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 2 53,23 6,08 58,98 65,06 12,16 117,96 130,12 0,00 %
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 27.3.4  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 8 85,68 15,46 89,26 104,72 123,68 714,08 837,76 0,03 %

 27.3.5  

FUA.2705/0

03 

Próprio CAIXA DE PASSAGEM 80X80X100CM COM TAMPA DE CONCRETO UND 6 781,82 342,67 612,94 955,61 2.056,02 3.677,64 5.733,66 0,18 %

 27.3.6  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 658 52,04 5,06 58,54 63,60 3.329,48 38.519,32 41.848,80 1,34 %

 27.3.7  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 678 27,72 3,70 30,18 33,88 2.508,60 20.462,04 22.970,64 0,73 %

 27.3.8  101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 20 16,06 0,08 19,55 19,63 1,60 391,00 392,60 0,01 %

 27.3.9  93017 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 106 60,98 26,02 48,51 74,53 2.758,12 5.142,06 7.900,18 0,25 %

 27.3.10  

FUA.2605/0

Próprio SOLDA EXOTERMICA UND 8 23,28 16,80 11,65 28,45 134,40 93,20 227,60 0,01 %

 27.3.11  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 38,04 81,37 63,13 36,32 99,45 2.401,46 1.381,61 3.783,07 0,12 %

 27.3.12  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 38,04 49,33 38,27 22,02 60,29 1.455,79 837,64 2.293,43 0,07 %

 27.4 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 75.269,65 2,40 %

 27.4.1  90698 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 128,5 389,99 6,06 470,62 476,68 778,71 60.474,67 61.253,38 1,96 %

 27.4.2  

FUA.2705/0

Próprio CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM COM GRELHA METÁLICA UND 7 793,47 282,37 687,48 969,85 1.976,59 4.812,36 6.788,95 0,22 %

 27.4.3  

FUA.2707/0

Próprio SAÍDA DE ÁGUA COM DISSIPADOR DE ENERGIA UND 1 1.882,48 750,83 1.550,12 2.300,95 750,83 1.550,12 2.300,95 0,07 %

 27.4.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 30,84 81,37 63,13 36,32 99,45 1.946,92 1.120,11 3.067,03 0,10 %

 27.4.5  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 30,84 49,33 38,27 22,02 60,29 1.180,24 679,10 1.859,34 0,06 %

 27.5 Sistema de tratamento de Esgoto 57.327,17 1,83 %

 27.5.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 64,23 81,37 63,13 36,32 99,45 4.054,83 2.332,84 6.387,67 0,20 %

 27.5.2  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

m³ 2,24 733,02 238,13 657,84 895,97 533,41 1.473,56 2.006,97 0,06 %

 27.5.3  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 4,47 77,64 40,78 54,11 94,89 182,28 241,87 424,15 0,01 %

 27.5.4  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 124,48 18,84 4,73 18,29 23,02 588,79 2.276,73 2.865,52 0,09 %

 27.5.5  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 100,4 13,47 1,90 14,56 16,46 190,76 1.461,82 1.652,58 0,05 %

 27.5.6  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

m³ 3,7 621,12 63,98 695,21 759,19 236,72 2.572,28 2.809,00 0,09 %

 27.5.7  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 3,7 277,73 223,51 115,95 339,46 826,98 429,02 1.256,00 0,04 %

 27.5.8  89454 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

m² 65,64 89,69 16,65 92,97 109,62 1.092,90 6.102,55 7.195,45 0,23 %

 27.5.9  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 131,28 7,40 4,39 4,65 9,04 576,31 610,46 1.186,77 0,04 %

 27.5.10  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

m² 131,28 42,56 17,40 34,62 52,02 2.284,27 4.544,91 6.829,18 0,22 %

 27.5.11  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

m² 146,14 45,37 10,80 44,65 55,45 1.578,31 6.525,15 8.103,46 0,26 %

 27.5.12  73932/001 SINAPI GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m² 0,17 622,52 66,04 694,86 760,90 11,22 118,13 129,35 0,00 %

 27.5.13  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 70,59 90,03 9,47 100,57 110,04 668,48 7.099,24 7.767,72 0,25 %

 27.5.14  89862 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 108,70 17,98 114,88 132,86 53,94 344,64 398,58 0,01 %

 27.5.15  89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 100,45 13,49 109,29 122,78 13,49 109,29 122,78 0,00 %

 27.5.16  102719 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_07/2021

m³ 18 265,70 25,77 298,99 324,76 463,86 5.381,82 5.845,68 0,19 %

 27.5.17  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1 41,77 16,63 34,42 51,05 16,63 34,42 51,05 0,00 %

 27.5.18  104357 SINAPI CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 18,74 3,45 19,45 22,90 3,45 19,45 22,90 0,00 %

 27.5.19  87266 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_06/2014

m² 3,84 83,77 27,65 74,74 102,39 106,17 287,00 393,17 0,01 %

 27.5.20  73612 SINAPI INSTALACAO DE CLORADOR UN 1 521,00 464,60 172,21 636,81 464,60 172,21 636,81 0,02 %

 27.5.21  

FUA.2705/0

01 

Próprio CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM COM TAMPA DE CONCRETO UND 2 508,22 217,74 403,45 621,19 435,48 806,90 1.242,38 0,04 %

 28 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 51.432,49 1,64 %

 28.1  93207 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

m² 4 1.205,98 242,90 1.231,16 1.474,06 971,60 4.924,64 5.896,24 0,19 %

 28.2  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 4 935,43 165,87 977,50 1.143,37 663,48 3.910,00 4.573,48 0,15 %

 28.3  93210 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

m² 9 672,84 146,07 676,34 822,41 1.314,63 6.087,06 7.401,69 0,24 %

 28.4  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

m² 1,6 1.074,68 234,34 1.079,24 1.313,58 374,94 1.726,78 2.101,72 0,07 %

 28.5  

FUA.0121/0

Próprio Ligação provisória de água e sanitária UND 1 1.539,39 135,14 1.746,45 1.881,59 135,14 1.746,45 1.881,59 0,06 %

 28.6  

FUA.4205/0

02 

Próprio Placa de obra em chapa de aço galvanizado adesivada (Empresa e UFAM) M² 12 439,19 0,00 536,82 536,82 0,00 6.441,84 6.441,84 0,21 %

 28.7  

FUA.4150/0

Próprio Placa de Inauguração (40 x 60 - INOX) UND 1 1.323,58 1,58 1.616,23 1.617,81 1,58 1.616,23 1.617,81 0,05 %

 28.8  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 56 40,44 13,80 35,62 49,42 772,80 1.994,72 2.767,52 0,09 %

 28.9  92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m² 180 85,23 6,54 97,63 104,17 1.177,20 17.573,40 18.750,60 0,60 %

 29 SERVIÇOS FINAIS 6.458,68 0,21 %

 29.1  

FUA.4402/0

Próprio REVISÃO DE PROJETOS (AS BUILT) UND 10 293,70 348,15 10,83 358,98 3.481,50 108,30 3.589,80 0,11 %

 29.2  

FUA.0134/0

Próprio Limpeza final da obra M² 658 3,57 2,22 2,14 4,36 1.460,76 1.408,12 2.868,88 0,09 %

 30 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTE FLUVIAL 606.211,38 19,35 %
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 MLOBATO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 24.342.072/0001-85 

Obra

Restaurante INC - Benjamin Constant

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2022 - Amazonas

SICRO3 - 04/2022 - Amazonas

22,23% Não Desonerado: 

Horista: 113,85%

Mensalista: 70,64%

 30.1  

FUA.0224/0

Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS MES 6 25.299,48 26.978,87 3.944,68 30.923,55 161.873,22 23.668,08 185.541,30 5,92 %

 30.2  5919716 SICRO3 Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 

500 t

km 1592 216,19 0,00 264,24 264,24 0,00 420.670,08 420.670,08 13,43 %

Totais -> 683.035,05 2.449.783,58 3.132.818,63

M. LOBATO ENGENHARIA LTDA
MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/AM nº 14529

Total Geral 3.132.818,63

Total sem BDI 2.563.263,82

Total do BDI 569.554,81
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