

Esta licitação possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

154039.112023 .108550 .4601 .33965023002



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade do Amazonas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00011/2023

Às 10:00 horas do dia 03 de agosto de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria no. 164/2023/PROADM de 15/05/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 23105009902202252, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00011/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA na pavimentação, estacionamentos, sinalizações de trânsito e elementos de drenagem pluvial, localizados em Manaus/AM (Anexo II), com natureza de serviço contínuo, tendo em vista Recurso parcialmente procedente. A empresa será convocada para retificações na planilha de preços..

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas

Descrição Complementar: FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. (UNIDADE: M2) | SINAPI 96001

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 17.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 164.900,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 147.510,0000 e com valor negociado a R\$ 147.390,0000 .

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas

Descrição Complementar: LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. (UNIDADE: M2) | SINAPI 99814

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 17.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 40.460,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 36.531,0000 e com valor negociado a R\$ 36.380,0000 .

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas

Descrição Complementar: PINTURA DE LIGAÇÃO (UNIDADE: M2) | SICRO 4011353.MOD

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 17.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 37.910,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 34.650,0000 e com valor negociado a R\$ 34.000,0000 .

Item: 4 - Grupo 1

Descrição: Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas

Descrição Complementar: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (UNIDADE: M3) | SINAPI 95995

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.614.627,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.435.500,0000 e com valor negociado a R\$ 1.420.740,0000 .

Item: 5 - Grupo 1**Descrição:** Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas**Descrição Complementar:** DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. (UNIDADE: M2) | SINAPI 97636**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4.275**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 107.516,2500**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 99.990,0000 e com valor negociado a R\$ 99.949,5000 .****Item: 6 - Grupo 1****Descrição:** Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas**Descrição Complementar:** ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. (UNIDADE: M3) | SINAPI 93358**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.275**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 130.560,0000**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 97.920,0000 e com valor negociado a R\$ 97.537,5000 .****Item: 7 - Grupo 1****Descrição:** Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas**Descrição Complementar:** REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. (UNIDADE: M2) | SINAPI 100576**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4.275**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13.680,0000**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12.998,7000 e com valor negociado a R\$ 12.696,7500 .****Item: 8 - Grupo 1****Descrição:** Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas**Descrição Complementar:** EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. (UNIDADE: M3) | SINAPI 100573**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.070**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 248.368,4000**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 228.977,1000 e com valor negociado a R\$ 188.170,2000 .****Item: 9 - Grupo 1****Descrição:** Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas**Descrição Complementar:** RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUBBASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. (UNIDADE: M3) | SINAPI 101822**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 105**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 16.767,4500**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 15.998,4000 e com valor negociado a R\$ 15.996,7500 .****Item: 10 - Grupo 1****Descrição:** Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas**Descrição Complementar:** TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. (UNIDADE: M3XKM) | SINAPI 95877**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.105,0000**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.899,7100 e com valor negociado a R\$ 2.805,0000 .****Item: 11 - Grupo 1****Descrição:** Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas

Descrição Complementar: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | SINAPI 95875

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 600

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.848,0000

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.751,8248 e com valor negociado a R\$ 1.662,0000 .**

Item: 12 - Grupo 1

Descrição: Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas

Descrição Complementar: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. (UNIDADE: M3XKM) | SINAPI 97914

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 600

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.202,0000

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.899,8100 e com valor negociado a R\$ 1.896,0000 .**

Item: 13 - Grupo 1

Descrição: Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas

Descrição Complementar: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. (UNIDADE: M3) | SINAPI 100974

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 900

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.729,0000

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9.249,0750 e com valor negociado a R\$ 8.820,0000 .**

Item: 14 - Grupo 1

Descrição: Obras Civis de Pavimentação de Paralelepípedo

Descrição Complementar: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. (UNIDADE: M2) | SINAPI 101820

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2.070

Valor Máximo Aceitável: R\$ 103.086,0000

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 98.490,1500 e com valor negociado a R\$ 97.724,7000 .**

Item: 15 - Grupo 1

Descrição: Obras Civis de Pavimentação de Paralelepípedo

Descrição Complementar: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. (UNIDADE: M2) | SINAPI 92394 -

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2.070

Valor Máximo Aceitável: R\$ 228.693,6000

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 208.979,1000 e com valor negociado a R\$ 205.012,8000 .**

Item: 16 - Grupo 1

Descrição: Obras Civis de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial

Descrição Complementar: GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. (UNIDADE: M) | SINAPI 94263

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 52.760,0000

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 49.995,0000 e com valor negociado a R\$ 48.500,0000 .**

Item: 17 - Grupo 1

Descrição: Obras Civis de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial

Descrição Complementar: GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. (UNIDADE: M) | SINAPI 94267

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 88.450,0000

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 88.400,0000 e com valor negociado a R\$ 80.510,0000 .**

Item: 18 - Grupo 1

Descrição: Pintura Faixas - Vias Públicas / Estacionamento

Descrição Complementar: PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. (UNIDADE: M2) | SINAPI 102509

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 280

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.027,2000

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9.020,0000 e com valor negociado a R\$ 8.355,2000 .**

Item: 19 - Grupo 1

Descrição: Pintura Faixas - Vias Públicas / Estacionamento

Descrição Complementar: PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. (UNIDADE: M) | SINAPI 102512

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.600

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10.624,0000

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10.500,0000 e com valor negociado a R\$ 9.792,0000 .**

Item: 20 - Grupo 1

Descrição: Pintura Faixas - Vias Públicas / Estacionamento

Descrição Complementar: PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. (UNIDADE: M2) | SINAPI 102513

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 36

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.838,5200

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.820,0000 e com valor negociado a R\$ 1.744,9200 .**

Item: 21 - Grupo 1

Descrição: Pintura Faixas - Vias Públicas / Estacionamento

Descrição Complementar: PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. (UNIDADE: M) | SINAPI 102507

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.965,0000

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000 e com valor negociado a R\$ 3.650,0000 .**

Item: 22 - Grupo 1

Descrição: Pintura Faixas - Vias Públicas / Estacionamento

Descrição Complementar: PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). (UNIDADE: M) | SINAPI 102498

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.960,0000

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000 e com valor negociado a R\$ 3.760,0000 .**

Item: 23 - Grupo 1

Descrição: Obras Civas de Estruturas de Concreto Armado

Descrição Complementar: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. (UNIDADE: M2) | SINAPI 97111

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 77.496,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 76.800,0000 e com valor negociado a R\$ 69.366,0000 .**

Item: 24 - Grupo 1

Descrição: Obras Civas de Estruturas de Concreto Armado

Descrição Complementar: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. (UNIDADE: M2) | SINAPI 97112

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 70.696,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 69.950,0000 e com valor negociado a R\$ 63.302,0000 .**

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 3.042.269,4200

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.747.629,8698 e com valor negociado a R\$ 2.659.761,3200 .**

Itens do grupo:

- 1 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas
- 2 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas
- 3 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas
- 4 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas
- 5 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas
- 6 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas
- 7 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas
- 8 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas
- 9 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas
- 10 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas
- 11 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas
- 12 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas
- 13 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas
- 14 - Obras Civas de Pavimentação de Paralelepípedo
- 15 - Obras Civas de Pavimentação de Paralelepípedo
- 16 - Obras Civas de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial
- 17 - Obras Civas de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial
- 18 - Pintura Faixas - Vias Públicas / Estacionamento
- 19 - Pintura Faixas - Vias Públicas / Estacionamento
- 20 - Pintura Faixas - Vias Públicas / Estacionamento
- 21 - Pintura Faixas - Vias Públicas / Estacionamento
- 22 - Pintura Faixas - Vias Públicas / Estacionamento
- 23 - Obras Civas de Estruturas de Concreto Armado
- 24 - Obras Civas de Estruturas de Concreto Armado

Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento

Data

Observações

Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	17/08/2023 17:33:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 147.000,0000 e com valor negociado a R\$ 145.520,0000. Motivo: Valores negociados em chat.
Inabilitação de fornecedor	17/08/2023 17:35:33	Inabilitação da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 147.000,0000. Motivo: Inabilitado de acordo com o subitem 9.18, em virtude de não atendimento aos subitens 9.12.2 9.12.3.2 do Edital.
Aceite de proposta	28/08/2023 14:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 147.510,0000 e com valor negociado a R\$ 147.390,0000. Motivo: Negociação realizado, conforme registro em Chat.
Habilitação de fornecedor	28/08/2023 14:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	17/08/2023 17:33:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 35.900,0000 e com valor negociado a R\$ 35.530,0000. Motivo: Valores negociados em chat.
Inabilitação de fornecedor	17/08/2023 17:35:33	Inabilitação da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 35.900,0000. Motivo: Inabilitado de acordo com o subitem 9.18, em virtude de não atendimento aos subitens 9.12.2 9.12.3.2 do Edital.
Aceite de proposta	28/08/2023 14:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 36.531,0000 e com valor negociado a R\$ 36.380,0000. Motivo: Negociação realizado, conforme registro em Chat.
Habilitação de fornecedor	28/08/2023 14:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	17/08/2023 17:33:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 34.500,0000 e com valor negociado a R\$ 33.830,0000. Motivo: Valores negociados em chat.
Inabilitação de fornecedor	17/08/2023 17:35:33	Inabilitação da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 34.500,0000. Motivo: Inabilitado de acordo com o subitem 9.18, em virtude de não atendimento aos subitens 9.12.2 9.12.3.2 do Edital.
Aceite de proposta	28/08/2023 14:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 34.650,0000 e com valor negociado a R\$ 34.000,0000. Motivo: Negociação realizado, conforme registro em Chat.
Habilitação de fornecedor	28/08/2023 14:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 4 - Grupo 1 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	17/08/2023 17:33:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 1.430.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.426.437,0000. Motivo: Valores negociados em chat.
Inabilitação de fornecedor	17/08/2023 17:35:33	Inabilitação da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 1.430.000,0000. Motivo: Inabilitado de acordo com o subitem 9.18, em virtude de não atendimento aos subitens 9.12.2 9.12.3.2 do Edital.
Aceite de proposta	28/08/2023 14:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 1.435.500,0000 e com valor negociado a R\$ 1.420.740,0000. Motivo: Negociação realizado, conforme registro em Chat.
Habilitação de fornecedor	28/08/2023 14:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 5 - Grupo 1 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	17/08/2023 17:33:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 99.000,0000 e com valor negociado a R\$ 97.940,2500. Motivo: Valores negociados em chat.
Inabilitação de fornecedor	17/08/2023 17:35:33	Inabilitação da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 99.000,0000. Motivo: Inabilitado de acordo com o subitem 9.18, em virtude de não atendimento aos subitens 9.12.2 9.12.3.2 do Edital.
Aceite de proposta	28/08/2023 14:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 99.990,0000 e com valor negociado a R\$ 99.949,5000. Motivo: Negociação realizado, conforme registro em Chat.
Habilitação de fornecedor	28/08/2023 14:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 6 - Grupo 1 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	17/08/2023 17:33:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 120.000,0000 e com valor negociado a R\$ 114.954,0000. Motivo: Valores negociados em chat.
Inabilitação de fornecedor	17/08/2023 17:35:33	Inabilitação da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 120.000,0000. Motivo: Inabilitado de acordo com o subitem 9.18, em virtude de não atendimento aos subitens 9.12.2 9.12.3.2 do Edital.
Aceite de proposta	28/08/2023 14:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 97.920,0000 e com valor negociado a R\$ 97.537,5000. Motivo: Negociação realizado, conforme registro em Chat.
Habilitação de fornecedor	28/08/2023 14:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 7 - Grupo 1 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	17/08/2023 17:33:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000 e com valor negociado a R\$ 11.841,7500. Motivo: Valores negociados em chat.
Inabilitação de fornecedor	17/08/2023 17:35:33	Inabilitação da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000. Motivo: Inabilitado de acordo com o subitem 9.18, em virtude de não atendimento aos subitens 9.12.2 9.12.3.2 do Edital.
Aceite de proposta	28/08/2023 14:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 12.998,7000 e com valor negociado a R\$ 12.696,7500. Motivo: Negociação realizado, conforme registro em Chat.
Habilitação de fornecedor	28/08/2023 14:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 8 - Grupo 1 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	17/08/2023 17:33:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 228.500,0000 e com valor negociado a R\$ 218.654,5000. Motivo: Valores negociados em chat.
Inabilitação de fornecedor	17/08/2023 17:35:33	Inabilitação da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 228.500,0000. Motivo: Inabilitado de acordo com o subitem 9.18, em virtude de não atendimento aos subitens 9.12.2 9.12.3.2 do Edital.
Aceite de proposta	28/08/2023 14:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 228.977,1000 e com valor negociado a R\$ 188.170,2000. Motivo: Negociação realizado, conforme registro em Chat.
Habilitação de fornecedor	28/08/2023 14:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 9 - Grupo 1 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	17/08/2023 17:33:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000 e com valor negociado a R\$ 14.988,7500. Motivo: Valores negociados em chat.
Inabilitação de fornecedor	17/08/2023 17:35:33	Inabilitação da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000. Motivo: Inabilitado de acordo com o subitem 9.18, em virtude de não atendimento aos subitens 9.12.2 9.12.3.2 do Edital.
Aceite de proposta	28/08/2023 14:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 15.998,4000 e com valor

negociado a R\$ 15.996,7500. Motivo: Negociação realizado, conforme registro em Chat.

Habilitação de fornecedor 28/08/2023 14:29:43 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 10 - Grupo 1 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	17/08/2023 17:33:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 2.799,0000 e com valor negociado a R\$ 2.760,0000. Motivo: Valores negociados em chat.
Inabilitação de fornecedor	17/08/2023 17:35:33	Inabilitação da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 2.799,0000. Motivo: Inabilitado de acordo com o subitem 9.18, em virtude de não atendimento aos subitens 9.12.2 9.12.3.2 do Edital.
Aceite de proposta	28/08/2023 14:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 2.899,7100 e com valor negociado a R\$ 2.805,0000. Motivo: Negociação realizado, conforme registro em Chat.
Habilitação de fornecedor	28/08/2023 14:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 11 - Grupo 1 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	17/08/2023 17:33:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000 e com valor negociado a R\$ 1.632,0000. Motivo: Valores negociados em chat.
Inabilitação de fornecedor	17/08/2023 17:35:33	Inabilitação da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000. Motivo: Inabilitado de acordo com o subitem 9.18, em virtude de não atendimento aos subitens 9.12.2 9.12.3.2 do Edital.
Aceite de proposta	28/08/2023 14:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 1.751,8248 e com valor negociado a R\$ 1.662,0000. Motivo: Negociação realizado, conforme registro em Chat.
Habilitação de fornecedor	28/08/2023 14:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 12 - Grupo 1 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	17/08/2023 17:33:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e com valor negociado a R\$ 1.674,0000. Motivo: Valores negociados em chat.
Inabilitação de fornecedor	17/08/2023 17:35:33	Inabilitação da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor

lance de R\$ 1.800,0000. Motivo: Inabilitado de acordo com o subitem 9.18, em virtude de não atendimento aos subitens 9.12.2 9.12.3.2 do Edital.

Aceite de proposta	28/08/2023 14:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 1.899,8100 e com valor negociado a R\$ 1.896,0000. Motivo: Negociação realizado, conforme registro em Chat.
Habilitação de fornecedor	28/08/2023 14:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 13 - Grupo 1 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	17/08/2023 17:33:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 9.200,0000 e com valor negociado a R\$ 8.676,0000. Motivo: Valores negociados em chat.
Inabilitação de fornecedor	17/08/2023 17:35:33	Inabilitação da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 9.200,0000. Motivo: Inabilitado de acordo com o subitem 9.18, em virtude de não atendimento aos subitens 9.12.2 9.12.3.2 do Edital.
Aceite de proposta	28/08/2023 14:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 9.249,0750 e com valor negociado a R\$ 8.820,0000. Motivo: Negociação realizado, conforme registro em Chat.
Habilitação de fornecedor	28/08/2023 14:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 14 - Grupo 1 - Obras Civas de Pavimentação de Paralelepípedo

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	17/08/2023 17:33:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 98.000,0000 e com valor negociado a R\$ 91.638,9000. Motivo: Valores negociados em chat.
Inabilitação de fornecedor	17/08/2023 17:35:33	Inabilitação da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 98.000,0000. Motivo: Inabilitado de acordo com o subitem 9.18, em virtude de não atendimento aos subitens 9.12.2 9.12.3.2 do Edital.
Aceite de proposta	28/08/2023 14:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 98.490,1500 e com valor negociado a R\$ 97.724,7000. Motivo: Negociação realizado, conforme registro em Chat.
Habilitação de fornecedor	28/08/2023 14:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 15 - Grupo 1 - Obras Civas de Pavimentação de Paralelepípedo

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	17/08/2023 17:33:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF:

		29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 208.000,0000 e com valor negociado a R\$ 201.969,9000. Motivo: Valores negociados em chat.
Inabilitação de fornecedor	17/08/2023 17:35:33	Inabilitação da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 208.000,0000. Motivo: Inabilitado de acordo com o subitem 9.18, em virtude de não atendimento aos subitens 9.12.2 9.12.3.2 do Edital.
Aceite de proposta	28/08/2023 14:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 208.979,1000 e com valor negociado a R\$ 205.012,8000. Motivo: Negociação realizado, conforme registro em Chat.
Habilitação de fornecedor	28/08/2023 14:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 16 - Grupo 1 - Obras Civas de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	17/08/2023 17:33:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 49.500,0000 e com valor negociado a R\$ 46.780,0000. Motivo: Valores negociados em chat.
Inabilitação de fornecedor	17/08/2023 17:35:33	Inabilitação da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 49.500,0000. Motivo: Inabilitado de acordo com o subitem 9.18, em virtude de não atendimento aos subitens 9.12.2 9.12.3.2 do Edital.
Aceite de proposta	28/08/2023 14:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 49.995,0000 e com valor negociado a R\$ 48.500,0000. Motivo: Negociação realizado, conforme registro em Chat.
Habilitação de fornecedor	28/08/2023 14:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 17 - Grupo 1 - Obras Civas de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	17/08/2023 17:33:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 84.000,0000 e com valor negociado a R\$ 78.320,0000. Motivo: Valores negociados em chat.
Inabilitação de fornecedor	17/08/2023 17:35:33	Inabilitação da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 84.000,0000. Motivo: Inabilitado de acordo com o subitem 9.18, em virtude de não atendimento aos subitens 9.12.2 9.12.3.2 do Edital.
Aceite de proposta	28/08/2023 14:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 88.400,0000 e com valor negociado a R\$ 80.510,0000. Motivo: Negociação realizado, conforme registro em Chat.
Habilitação de fornecedor	28/08/2023 14:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 18 - Grupo 1 - Pintura Faixas - Vias Públicas / Estacionamento

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	17/08/2023 17:33:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000 e com valor negociado a R\$ 7.999,6000. Motivo: Valores negociados em chat.
Inabilitação de fornecedor	17/08/2023 17:35:33	Inabilitação da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000. Motivo: Inabilitado de acordo com o subitem 9.18, em virtude de não atendimento aos subitens 9.12.2 9.12.3.2 do Edital.
Aceite de proposta	28/08/2023 14:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 9.020,0000 e com valor negociado a R\$ 8.355,2000. Motivo: Negociação realizado, conforme registro em Chat.
Habilitação de fornecedor	28/08/2023 14:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 19 - Grupo 1 - Pintura Faixas - Vias Públicas / Estacionamento

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	17/08/2023 17:33:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 9.900,0000 e com valor negociado a R\$ 9.520,0000. Motivo: Valores negociados em chat.
Inabilitação de fornecedor	17/08/2023 17:35:33	Inabilitação da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 9.900,0000. Motivo: Inabilitado de acordo com o subitem 9.18, em virtude de não atendimento aos subitens 9.12.2 9.12.3.2 do Edital.
Aceite de proposta	28/08/2023 14:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 10.500,0000 e com valor negociado a R\$ 9.792,0000. Motivo: Negociação realizado, conforme registro em Chat.
Habilitação de fornecedor	28/08/2023 14:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 20 - Grupo 1 - Pintura Faixas - Vias Públicas / Estacionamento

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	17/08/2023 17:33:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 1.749,0000 e com valor negociado a R\$ 1.659,6000. Motivo: Valores negociados em chat.
Inabilitação de fornecedor	17/08/2023 17:35:33	Inabilitação da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 1.749,0000. Motivo: Inabilitado de acordo com o subitem 9.18, em virtude de não atendimento aos subitens 9.12.2 9.12.3.2 do Edital.
Aceite de proposta	28/08/2023 14:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 1.820,0000 e com valor negociado a R\$ 1.744,9200. Motivo: Negociação realizado, conforme registro em Chat.
Habilitação de fornecedor	28/08/2023 14:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 21 - Grupo 1 - Pintura Faixas - Vias Públicas / Estacionamento

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	17/08/2023 17:33:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 3.700,0000 e com valor negociado a R\$ 3.535,0000. Motivo: Valores negociados em chat.
Inabilitação de fornecedor	17/08/2023 17:35:33	Inabilitação da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 3.700,0000. Motivo: Inabilitado de acordo com o subitem 9.18, em virtude de não atendimento aos subitens 9.12.2 9.12.3.2 do Edital.
Aceite de proposta	28/08/2023 14:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000 e com valor negociado a R\$ 3.650,0000. Motivo: Negociação realizado, conforme registro em Chat.
Habilitação de fornecedor	28/08/2023 14:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 22 - Grupo 1 - Pintura Faixas - Vias Públicas / Estacionamento

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	17/08/2023 17:33:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 3.800,0000 e com valor negociado a R\$ 3.580,0000. Motivo: Valores negociados em chat.
Inabilitação de fornecedor	17/08/2023 17:35:33	Inabilitação da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 3.800,0000. Motivo: Inabilitado de acordo com o subitem 9.18, em virtude de não atendimento aos subitens 9.12.2 9.12.3.2 do Edital.
Aceite de proposta	28/08/2023 14:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000 e com valor negociado a R\$ 3.760,0000. Motivo: Negociação realizado, conforme registro em Chat.
Habilitação de fornecedor	28/08/2023 14:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 23 - Grupo 1 - Obras Civas de Estruturas de Concreto Armado

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	17/08/2023 17:33:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 73.500,0000 e com valor negociado a R\$ 68.474,0000. Motivo: Valores negociados em chat.
Inabilitação de fornecedor	17/08/2023 17:35:33	Inabilitação da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 73.500,0000. Motivo: Inabilitado de acordo com o subitem 9.18, em virtude de não atendimento aos subitens 9.12.2 9.12.3.2 do Edital.
Aceite de proposta	28/08/2023 14:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 76.800,0000 e com valor negociado a R\$ 69.366,0000. Motivo: Negociação realizado, conforme registro em Chat.
Habilitação de fornecedor	28/08/2023 14:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 24 - Grupo 1 - Obras Civas de Estruturas de Concreto Armado

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de proposta	17/08/2023 17:33:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 66.900,0000 e com valor negociado a R\$ 62.460,0000. Motivo: Valores negociados em chat.
Inabilitação de fornecedor	17/08/2023 17:35:33	Inabilitação da proposta. Fornecedor: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 66.900,0000. Motivo: Inabilitado de acordo com o subitem 9.18, em virtude de não atendimento aos subitens 9.12.2 9.12.3.2 do Edital.
Aceite de proposta	28/08/2023 14:29:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 69.950,0000 e com valor negociado a R\$ 63.302,0000. Motivo: Negociação realizado, conforme registro em Chat.
Habilitação de fornecedor	28/08/2023 14:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/08/2023 10:49:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/08/2023 17:13:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/08/2023 16:02:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/08/2023 15:14:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/08/2023 16:18:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/08/2023 16:05:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/08/2023 18:31:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/08/2023 12:21:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/08/2023 16:00:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/08/2023 17:15:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/08/2023 10:54:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/08/2023 11:35:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/08/2023 14:55:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/08/2023 16:18:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81.
Habilitação de fornecedor	28/08/2023 14:29:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	31/07/2023 18:28:13	Este pregão foi reagendado para 03/08/2023 10:00.
Sistema	31/07/2023 18:28:13	Sr(s) fornecedor(es), o item G1 está retornando à fase de Julgamento.
Pregoeiro	03/08/2023 10:02:46	Bom dia, estamos reabrindo esta sessão. Estejam logados.
Pregoeiro	03/08/2023 10:08:59	Srs,em análise minuciosa,sendo inclusive objeto de constatação na fase recursal,a unidade técnica identificou que a empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA apresentou tabela de encargos de outubro de 2021 e, em sua proposta de planilha de custos,constam percentuais horista e mensalista de 113,85% e 47,07%, respectivamente
Pregoeiro	03/08/2023 10:09:11	Ocorre que, de acordo com a tabela de encargos anexada, para o contexto de não desoneração, o percentual horista corresponde a 113,85% e o mensalista a 70,64%. O valor de 47,07% trata do encargo mensalista com desoneração.
Pregoeiro	03/08/2023 10:09:16	A Caixa Econômica Federal - CEF, na última tabela disponibilizada (vigência a partir de 11/2022), para o estado do Amazonas, aponta encargos sociais sobre a mão de obra horista e mensalista de 113,08% e 70,12%, respectivamente. Tais valores são inferiores ao do ano anterior.
Pregoeiro	03/08/2023 10:09:23	Para o mês de abril de 2023, tido como referência pela Administração, a CEF informa os percentuais dos encargos de 113,73% e 70,47%, para horista e mensalista, respectivamente.
Pregoeiro	03/08/2023 10:09:59	Ademais, por conta de arredondamentos/truncamentos, não foi possível perceber o percentual fixado com clareza, mesmo com a indicação nas condições em que foi citado anteriormente.
Pregoeiro	03/08/2023 10:10:45	Dessa forma, independentemente como o orçamento de referência da Administração se apresenta, considerando que os valores indicados nas planilhas orçamentárias correspondem, em primazia, à realidade para o contexto de abril de 2023, a empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, detentora da melhor proposta no momento...
Pregoeiro	03/08/2023 10:11:17	...PRECISA DEMONSTRAR A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS CONFORME OS PARÂMETROS VIGENTES ESTABELECIDOS PELO PODER PÚBLICO E DE ACORDO COM A REALIDADE DA EMPRESA, DE FORMA QUE SEUS PREÇOS FINAIS PARA CADA ITEM DESSA CONTRATAÇÃO PERMANEÇAM OS MESMOS DA PROPOSTA, RECONHECIDOS COMO EXEQUÍVEIS E VANTAJOSOS PELA ADMINISTRAÇÃO.
Pregoeiro	03/08/2023 10:11:28	Na oportunidade, ressalta-se que cabe à licitante suportar o ônus decorrente de eventuais erros e que as divergências, em termos de encargos, entre o apresentado e o efetivamente ocorrido, devem ser consideradas como inerente aos riscos do negócio. Todos os casos devem ser devidamente justificados e declaradamente garantidos.
Pregoeiro	03/08/2023 10:16:30	Desta forma, em atenção ao subitem 811 do Edital: "8.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço".
Pregoeiro	03/08/2023 10:16:48	Subitem 7.9, Anexo VII-A, IN Nº 05/2017: "Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;"
Pregoeiro	03/08/2023 10:17:40	A empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, será convocada novamente, para os devidos ajustes.
Pregoeiro	03/08/2023 10:17:51	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Confirmam estarem logados?
Pregoeiro	03/08/2023 10:20:23	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ??
29.940.894/0001-81	03/08/2023 10:20:41	Sim, estamos logados.
Pregoeiro	03/08/2023 10:28:06	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Enviar a Planilha de custos e formação dos preços demonstrando a composição de custos, ajustadas conforme os parâmetros vigentes estabelecidos pelo poder público e de acordo com a realidade da empresa, de FORMA QUE SEUS PREÇOS FINAIS PARA CADA ITEM DESSA CONTRATAÇÃO PERMANEÇAM OS MESMOS DA PROPOSTA, reconhecidos como exequíveis e vantajosos pela administração
Pregoeiro	03/08/2023 10:29:09	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Para tanto, será concedido o prazo máximo de 24h, após

		a convocação no sistema, conforme os subitens 8.10.
Pregoeiro	03/08/2023 10:29:16	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Compreendido?
Pregoeiro	03/08/2023 10:33:42	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ?
Pregoeiro	03/08/2023 10:34:30	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Solicito também o envio da Proposta de Preços, anexada às planilhas ajustadas, com data atual e sem quaisquer alterações que majorem os preços finais.
Pregoeiro	03/08/2023 10:35:02	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Compreendido? Solicito a proposta de preços e as planilhas de custos.
29.940.894/0001-81	03/08/2023 10:37:02	Sim Sr. Pregoeiro, estamos ciente. Gostaríamos de solicitar uma reconsideração em relação ao prazo, pois devido a muitas intercorrências de internet aqui na nossa região, ela está oscilando muito. Seria possível o senhor prolongar mais um pouco esse prazo?
Pregoeiro	03/08/2023 10:43:18	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Srs., vejamos o que determina o Edital em seu subitem 7.23.3: " 7.23.3 - É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo."
29.940.894/0001-81	03/08/2023 10:44:06	Ciente Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	03/08/2023 10:48:18	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Desta forma, considerando o atendimento aos requisitos de prorrogação demonstrados, conforme Edital, CONCEDO prorrogação do prazo.
Sistema	03/08/2023 10:49:15	Senhor fornecedor MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	03/08/2023 10:50:30	Considerando apenas os dias de expediente, conforme o subitem 23.8. do Edital: "(...) Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração." Seu prazo finaliza no dia 07/08/2023, no mesmo horário ao da convocação realizada neste sistema.
Pregoeiro	03/08/2023 10:50:43	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Considerando apenas os dias de expediente, conforme o subitem 23.8. do Edital: "(...) Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração." Seu prazo finaliza no dia 07/08/2023, no mesmo horário ao da convocação realizada neste sistema.
Pregoeiro	03/08/2023 10:51:53	Esta sessão está suspensa, com previsão de reabertura para o dia 07/08/2023 as 11:30h (horário de Brasília-DF).
Pregoeiro	03/08/2023 10:52:08	ESTEJAM LOGADOS.
Sistema	04/08/2023 17:13:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	07/08/2023 11:32:51	Srs., bom dia, estamos retomando esta sessão. Informo que a documentação enviada dentro do prazo será encaminhada para unidade técnica para análise e emissão de Parecer Técnico. Desta forma, esta sessão será suspensa com previsão de reabertura na data de 10/08/2023, as 15:00h, horário de Brasília. Estejam logados.
Pregoeiro	10/08/2023 15:00:53	Boa tarde, estamos retomando esta sessão. Estejam logados.
Pregoeiro	10/08/2023 15:09:17	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Confirma estar logado?
29.940.894/0001-81	10/08/2023 15:10:30	Boa tarde! Sim Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	10/08/2023 15:12:20	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Em atenção ao DEVER DE DILIGÊNCIA, constante no art. 43, § 3º, da Lei nº 8666 /1993, "facultada à Comissão ou autoridade superior, EM QUALQUER FASE DA LICITAÇÃO, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta."
Pregoeiro	10/08/2023 15:12:30	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Realizaremos diligência acerca de comprovações da qualificação técnica de vossa empresa, com o objetivo de dirimir quaisquer dúvidas referentes à sua comprovação, nos termos do Edital, mais especificamente com relação ao Atestado apresentado, anexado ao CAT COM REGITRO DE ATESTADO 997691/2023.
Pregoeiro	10/08/2023 15:12:48	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Conforme mencionado por sua empresa neste chat, no

dia 11/07/23, e confirmado por meio do contrato, a empresa CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA participou da execução do objeto do contato 021/2020 com a Prefeitura Municipal de Fonte Boa.

Pregoeiro	10/08/2023 15:13:08	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - A empresa subcontratada, CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA, executou o objeto do contrato de forma total ou parcial?
Pregoeiro	10/08/2023 15:16:38	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ??
29.940.894/0001-81	10/08/2023 15:17:11	Parcial, conforme documentos enviado, através de diligência solicitado anteriormente
29.940.894/0001-81	10/08/2023 15:19:14	Na data de 11/07/2023
Pregoeiro	10/08/2023 15:20:40	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Quantos por cento ela executou do serviço do objeto?
29.940.894/0001-81	10/08/2023 15:23:16	Sr. solicito um tempo para fazer essa verificação
Pregoeiro	10/08/2023 15:25:01	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Preciso da informação, pois no contrato entre a vossa empresa e a CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA não foi possível identificar essa informação.
Pregoeiro	10/08/2023 15:26:08	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Em quanto tempo consegue me confirmar a informação?
Pregoeiro	10/08/2023 15:29:13	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ??
29.940.894/0001-81	10/08/2023 15:32:04	Sr. Pregoeiro, o contrato entre Nossa empresa e Construtora Nova Olinda corresponde a 19,99%,(R\$ 348.313,00) do nosso contrato com a Prefeitura de Fonte Boa (R\$ 1.741.569,94), conforme documentos enviados anteriormente
Pregoeiro	10/08/2023 15:32:23	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - .
Pregoeiro	10/08/2023 15:34:19	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Certo. Em diligência, será solicitado alguns documentos, para melhores esclarecimentos.
Pregoeiro	10/08/2023 15:34:33	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - - Solicita-se o envio do Edital, na íntegra, da Tomada de Preços nº 004/2020-PMFB, que gerou a contrato Nº051/2020-PMFB com a Prefeitura Municipal de Fonte Boa.
Pregoeiro	10/08/2023 15:35:24	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - - Solicita-se também o envio e Notas Fiscais referente à prestação dos serviços relativos ao Nº051/2020-PMFB para a Prefeitura de Fonte Boa.
Pregoeiro	10/08/2023 15:35:52	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - - Solicita-se Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) que demonstre o vínculo do profissional EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA junto à CONSTRUTORA NOVA OLINDA LTDA, CNPJ 26.306.956/0001-00, conforme Atestado de Capacidade Técnica Operacional juntado à CAT 997691/2023.
Pregoeiro	10/08/2023 15:36:06	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - - Solicita-se o orçamento sintético que formou o preço de R\$ 1.741.569,94 (um milhão e setecentos e quarenta e um mil e quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos) do Termo de Contrato Nº 051/2020 - PMFB, firmado com a Prefeitura Municipal de Fonte Boa.
Pregoeiro	10/08/2023 15:39:56	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Tais solicitações estão em atendimento ao subitem 9.12.3.6 do Edital, que diz que as licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados.
Pregoeiro	10/08/2023 15:40:55	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Para tanto, será concedido o prazo máximo de 24h, após a convocação no sistema, conforme os subitens 9.3 do Edital.
Pregoeiro	10/08/2023 15:41:04	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Compreendido?
Pregoeiro	10/08/2023 15:43:58	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ??
29.940.894/0001-81	10/08/2023 15:45:37	Sim Sr. Pregoeiro, porém para atender o solicitação em relação ao edital necessitamos de tempo, mas temos documentos comprovando nosso vínculo com a prefeitura e podemos enviar em algumas horas
Pregoeiro	10/08/2023 15:45:51	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - .
Pregoeiro	10/08/2023 15:52:07	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Srs. vossa empresa possui atestado expedido pela

Prefeitura Municipal de Fonte Boa que atesta a execução dos serviços referente ao Contrato 051/2020?

29.940.894/0001-81	10/08/2023 15:54:04	Sim, Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	10/08/2023 15:57:11	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Desta forma, junto com os documentos ja encaminhados, solicito também o envio deste atestado.
Pregoeiro	10/08/2023 15:59:02	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Compreendido?
29.940.894/0001-81	10/08/2023 15:59:20	Entendido
Pregoeiro	10/08/2023 15:59:22	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Desta forma, junto com os documentos ja solicitados, solicito também o envio deste atestado.
Pregoeiro	10/08/2023 16:00:29	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Srs., peço o envio dos documentos que ja solicitei, como edital, notas fiscais, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), e orçamento sintético e também o referido atestado. Compreendido?
29.940.894/0001-81	10/08/2023 16:01:27	Sim, Sr. Pregoeiro compreendido
Pregoeiro	10/08/2023 16:01:38	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - certo?
Pregoeiro	10/08/2023 16:02:23	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Para tanto, será concedido o prazo máximo de 24h, após a convocação no sistema, conforme os subitens 9.3 do Edital.
Sistema	10/08/2023 16:02:33	Senhor fornecedor MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	10/08/2023 16:04:20	Srs. Esta sessão será suspensa, com previsão de abertura para amanhã, dia 11/08/2023 as 16:30h, horário de Brasília - DF.
Sistema	11/08/2023 15:14:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	11/08/2023 16:36:31	Boa tarde, estamos retomando esta sessão, estejam logados.
Pregoeiro	11/08/2023 16:38:12	Srs., os documentos encaminhados dentro do prazo, serão enviados a unidade técnica para análise e emissão de parecer juntamente com a proposta de preços ajustada/atualizada.
Pregoeiro	11/08/2023 16:39:12	Desta forma, esta sessão será suspensa com previsão de reabertura para o dia 15/08/2023, as 15:00h (horário de Brasília-DF). ESTEJAM LOGADOS
Pregoeiro	15/08/2023 15:02:55	Boa tarde, estamos retomando esta sessão, peço que todos estejam logados.
Pregoeiro	15/08/2023 15:10:04	Srs., a unidade técnica finalizou às análises nas documentações enviadas, emitindo Parecer Técnico com relação a proposta ajustada/atualizada, uma vez que fora solicitado ajustes na composição dos preços, bem como nos documentos complementares referente à habilitação técnica da empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Pregoeiro	15/08/2023 15:13:05	No tocante à proposta técnica (corrigida) apresentada pela empresa, não houve qualquer objeção, estando esta em conformidade com o Edital, sendo portanto proposta válida e aceita.
Pregoeiro	15/08/2023 15:14:40	Referente à documentação enviada acerca da comprovação de capacidade técnica, em análise, a unidade técnica identificou alguns pontos, que serão objetos de esclarecimento junto a empresa.
Pregoeiro	15/08/2023 15:15:08	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Confirma estar logado?
29.940.894/0001-81	15/08/2023 15:15:55	Boa tarde Sr. Pregoeiro! Sim
Pregoeiro	15/08/2023 15:20:51	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Inicialmente, sua empresa apresentou a CAT com registro de atestado 997691/2023, em nome do profissional EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA, referente à prestação de serviços da empresa MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE DE BOA - Contrato 051/2020, Tomada de Preços Nº 004/2020-PMFB.
Pregoeiro	15/08/2023 15:21:29	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Ocorre que o atestado de capacidade técnica operacional juntado ao documento apresentava um ateste da referida empresa para a CONSTRUTORA NOVA OLINDA, CNPJ 26.306.856/0001-00, que também estava sob responsabilidade técnica do citado profissional para a execução do objeto, evidenciando a eventual ocorrência de subcontratação.

Pregoeiro	15/08/2023 15:26:45	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Em 10/08/23, neste chat, vocês afirmaram, que a subcontratada executou o objeto de forma parcial, alegando ainda que a subcontratada tinha executado 19,99%,(R\$ 348.313,00) do nosso contrato com a Prefeitura de Fonte Boa (R\$ 1.741.569,94). Correto?
29.940.894/0001-81	15/08/2023 15:28:32	Sr. Pregoeiro, de fato foi observado essa inconformidade da referida CAT, a qual fora solicitada e realizada a retificação tanto no atestado operacional bem como na CAT e enviado na diligência anterior
29.940.894/0001-81	15/08/2023 15:29:15	Sim o valor do contrato está correto
Pregoeiro	15/08/2023 15:31:46	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Certo. Após retorno à fase de julgamento da proposta, a empresa MAIS OPÇÕES apresentou a CAT com registro de atestado atualizada, com a mesma numeração (997691/2023). Nesse documento, consta o ateste da PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE DE BOA quanto aos serviços prestados pela empresa MAIS OPÇÕES.
Pregoeiro	15/08/2023 15:33:47	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Todavia, os serviços e seus respectivos quantitativos SÃO IGUAIS ao do Atestado de Capacidade Técnica Operacional emitido pela empresa MAIS OPÇÕES em relação à CONSTRUTORA NOVA OLINDA, o que retrataria uma possível subcontratação TOTAL do objeto, e não parcial, como vocês afirmaram que teria se dado esta subcontratação.
Pregoeiro	15/08/2023 15:36:44	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Solicitamos também o orçamento sintético relacionado ao Termo de Contrato Nº 051/2020, que consta o valor de R\$ 1.741.569,94, o mesmo registrado na Anotação de Responsabilidade Técnica e Certidão de Acervo Técnico apresentados pela empresa MAIS OPÇÕES. O mesmo foi enviado por sua empresa.
Pregoeiro	15/08/2023 15:37:52	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Ocorre que o documento em questão apresenta significativas divergências ao se comparar com o conteúdo do atestado, visto que tal atestado apresenta mais serviços e quantitativos expressivamente superiores em determinadas atividades em relação ao orçamento.
Pregoeiro	15/08/2023 15:38:46	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Como exemplo, podemos citar o do item de maior relevância da contratação almejada por essa licitação (Item 4 - 95994 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento), em que se tem 621,87 m ³ na planilha orçamentária e 6221,87 m ³ no atestado.
Pregoeiro	15/08/2023 15:39:34	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Como mencionado, tal fato/divergências ocorre em outros serviços e isso provocaria um acréscimo desproporcional no valor global inicialmente tratado entre as partes e registrado no sistema CONFEA/CREA.
Pregoeiro	15/08/2023 15:43:28	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Ainda referente ao atestado atualizado, anexado ao CAT em 12 de julho de 2023, este apresenta a data de 20 de outubro de 2020. Ocorre que a ART, CAT e o próprio atestado mencionam que o término da obra ocorreu em 31 de outubro de 2020, o que formata uma inconsistência entre as datas.
Pregoeiro	15/08/2023 15:46:04	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Ademais, ao consultar o selo eletrônico, constante na última página do atestado, por meio do link https://cidadao.portalseloam.com.br , verifica-se que a data de realização do reconhecimento de firma por autenticidade é 31/10/2022. E a data constante no selo de autenticação do documento é de 20/10/2020, também apresentando significativa divergência nas datas.
Pregoeiro	15/08/2023 16:04:13	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Diante de todos os apontamentos ora levantados, solicito manifestação de vossa empresa, de forma a esclarecer e elucidar objetivamente TODAS as divergências levantadas na análise dos documentos, inclusive, caso necessário, com o envio de documentos comprobatórios, mais especificamente:
Pregoeiro	15/08/2023 16:04:30	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 1 - Referente a forma de subcontratação, parcial como afirmado pela empresa ou total, como suposto por meio da análise dos atestados.
Pregoeiro	15/08/2023 16:06:08	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 2 - Divergências nos quantitativos do orçamento sintético da proposta do contrato 051/2020, com a Prefeitura Municipal de Fonte Boa, e dos atestados referente aos serviços executados.
Pregoeiro	15/08/2023 16:11:25	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 3 - Divergências identificadas na data do término da execução do objeto registrada na CAT e ART (31/10/2020); data do atestado emitido pela Prefeitura (20/10/2020), data constante no selo eletrônico TJAM,

		de reconhecimento de firma por autenticidade do atestado (20/10/2020) e a data constante no registro on line de autenticação do atestado (31/10/2023).
Pregoeiro	15/08/2023 16:16:13	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Para tanto, será concedido o prazo máximo de 24h, após a convocação no sistema, conforme os subitens 9.3 do Edital e art. 47 do Decreto 10.024/19.
Pregoeiro	15/08/2023 16:16:21	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Compreendido?
29.940.894/0001-81	15/08/2023 16:17:32	Compreendido Sr. Pregoeiro
Sistema	15/08/2023 16:18:41	Senhor fornecedor MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	15/08/2023 16:19:03	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Anexo convocado para o envio de documentos comprobatórios.
Pregoeiro	15/08/2023 16:19:57	Esta sessão será suspensa, com previsão de reabertura para amanhã, 16/08/2023 as 16:30h, horário de Brasília-DF. Estejam logados.
Sistema	16/08/2023 16:05:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.940.894/0001-81, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	16/08/2023 16:32:25	Boa tarde, estamos retomando esta sessão, estejam logados.
Pregoeiro	16/08/2023 16:32:39	Estamos analisando a documentação enviada.
Pregoeiro	16/08/2023 16:53:20	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Confirmam estarem logados?
29.940.894/0001-81	16/08/2023 16:54:45	Boa tarde Sr. Pregoeiro! Sim
Pregoeiro	16/08/2023 16:57:40	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Considerando que não identificamos, nos documentos enviados, vossa manifestações acerca dos pontos questionados, de maneira a esclarecer de forma inequívoca tais informações, faremos neste chat, em diligência, tais questionamentos.
Pregoeiro	16/08/2023 17:01:15	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 1 - Acerca da subcontratação da Construtora Nova Olinda para a execução do objeto contratado pela Prefeitura Municipal de Fonte Boa (Contrato 051/2020-PMFB), a execução do objeto, por parte da subcontratada, foi realizada de forma parcial como afirmado pela sua empresa ou total, como identificado por meio da análise dos atestados?
29.940.894/0001-81	16/08/2023 17:05:55	Sr. Pregoeiro como informado anteriormente no chat e nos documentos apresentados e analisados, conforme os pareceres, foram atendidos todos os questionamentos.
Pregoeiro	16/08/2023 17:07:41	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Favor se ater a responder os questionamentos
Pregoeiro	16/08/2023 17:08:04	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Mais uma vez: 1 - Acerca da subcontratação da Construtora Nova Olinda para a execução do objeto contratado pela Prefeitura Municipal de Fonte Boa (Contrato 051/2020-PMFB), a execução do objeto, por parte da subcontratada, foi realizada de forma parcial como afirmado pela sua empresa ou total, como identificado por meio da análise dos atestados?
Pregoeiro	16/08/2023 17:08:58	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Se em sua manifestação, estivessem apresentado as respostas não haveria a necessidade de novamente solicitar esclarecimentos.
Pregoeiro	16/08/2023 17:10:03	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Aguardando resposta
29.940.894/0001-81	16/08/2023 17:10:12	O que nos cabe a informar Sr. Pregoeiro é que foram atendidos todos os questionamentos na fase de habilitação
Pregoeiro	16/08/2023 17:12:16	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Como explicam as divergências nos quantitativos do orçamento sintético da proposta do contrato 051/2020, com a Prefeitura Municipal de Fonte Boa, e dos atestados referente aos serviços executados? Uma vez que não responderam em suas manifestações?
Pregoeiro	16/08/2023 17:16:29	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ??
29.940.894/0001-81	16/08/2023 17:16:43	Voltamos a confirmar que os questionamentos foram respondidos Sr. Pregoeiro, dessa forma foi parcial
Pregoeiro	16/08/2023 17:21:08	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Como explicam as divergências nos quantitativos do orçamento sintético da proposta do contrato 051/2020, com a Prefeitura

		Municipal de Fonte Boa, e dos atestados referente aos serviços executados? Uma vez que não responderam em suas manifestações?
Pregoeiro	16/08/2023 17:23:16	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ??
Pregoeiro	16/08/2023 17:24:48	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - .
29.940.894/0001-81	16/08/2023 17:25:44	Todos os documentos aqui apresentado foram repassados pela Prefeitura de Fonte, dessa forma não podemos explicar as divergência Sr. Pregoeiro
29.940.894/0001-81	16/08/2023 17:26:42	Com relação às observações apontadas por V. S. ^a , a empresa Mais Opções na ocasião apenas solicitou o atestado junto a Prefeitura de Fonte Boa e prosseguiu o encaminhamento do mesmo para o Conselho de Classe (CREA), formalizando a solicitação do processo da emissão da referida CAT
29.940.894/0001-81	16/08/2023 17:27:01	Dessa forma, a época não foi constatada, tais observações durante análise do Conselho, que resultou a referido a finalização do processo com a emissão da CAT.
29.940.894/0001-81	16/08/2023 17:27:44	Infelizmente não é de nossa responsabilidade a emissão do atestado, bem como a análise dos dados neles contidos. Estamos certos e temos o maior interesse em solicitar as devidas retificações, caso sejam necessárias, das inconformidades relatadas. Entendemos também que as referidas solicitações demandam tempo, junto a Prefeitura e ao CREA, para que sejam sana
Pregoeiro	16/08/2023 17:32:15	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E as divergências identificadas com relação a data do término da execução do objeto registrada na CAT e ART(31/10/2020);data do atestado emitido pela Prefeitura(20/10/2020),data constante no selo eletrônico TJAM,de reconhecimento de firma por autenticidade do atestado(20/10/2020) e a data constante no registro on line de autenticação do atestado (31/10/22)?
Pregoeiro	16/08/2023 17:34:17	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - onde tais divergências suscitam duvidas quanto a autenticidade e veracidade do atestado, o que nos obriga por lei em realizar diligencias para esclarecer.
29.940.894/0001-81	16/08/2023 17:37:34	Sr. Pregoeiro, como estamos explicando, apenas formalizamos o processo para emissão da CAT, junto ao CREA e na ocasião não foram observadas pela empresa e pelo Conselho
29.940.894/0001-81	16/08/2023 17:39:15	Quanto a veracidade do atestado, ela pode ser constatada pela Prefeitura de Fonte Boa
Pregoeiro	16/08/2023 17:49:12	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Vocês tem ciência que o atestado emitido pela Prefeitura de Fonte Boa possui a mesma informação acerca dos quantitativos executados apresentados no atestado que sua empresa emitiu para a construtora Nova Olinda?
Pregoeiro	16/08/2023 17:51:54	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ?
29.940.894/0001-81	16/08/2023 17:55:07	Com a retificação da CAT, conforme apresentamos houve a emissão do atestado para Mais Opções e não mais Para construtora Nova Olina
Pregoeiro	16/08/2023 18:03:51	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - A Prefeitura emitiu atestado para sua empresa, nas mesmas condições em que sua empresa emitiu um atestado para a construtora Nova Olinda, nos mesmos quantitativos?
29.940.894/0001-81	16/08/2023 18:06:15	Sim, mas a atestado para construtora Nova Olinda, tornou-se sem efeito, após a retificação e emissão de atestado pela Prefeitura de Fonte Boa
29.940.894/0001-81	16/08/2023 18:13:11	Tendo em vista, que a construtora executou apenas 19,99% conforme já mencionado Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	16/08/2023 18:20:28	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Como afirmam que a subcontratada executou apenas 19,99% da obra, sendo que o atestado emitido por sua empresa para a construtora Nova Olinda (atestado com veracidade, ja que fora emitido por sua empresa) apresenta os mesmos quantitativos dos atestados emitido pela Prefeitura para sua empresa, considerando o total da obra?
Pregoeiro	16/08/2023 18:25:04	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ?
29.940.894/0001-81	16/08/2023 18:26:20	Sr. Pregoeiro como lhe explicamos época não foi constatada, tais observações durante análise do Conselho, que resultou a referido a finalização do processo com a emissão da CAT.
Pregoeiro	16/08/2023 18:31:15	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Sua empresa não verificou as informações que atestou/assinou em atestado emitido para a construtora Nova Olinda, as quais refletem a execução total da obra?
Pregoeiro	16/08/2023 18:35:24	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ?
29.940.894/0001-81	16/08/2023 18:36:56	Por esse motivo o referido atestado foi retificado

Pregoeiro	16/08/2023 18:45:17	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Após a retificação do atestado na CAT, o qual foi anexado o atestado da Prefeitura de Fonte Boa
Pregoeiro	16/08/2023 18:46:05	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Acerca deste atestado emitido pela Prefeitura de Fonte Boa e o orçamento sintético relacionado à obra do Contrato 051/2020-PMFB, sua empresa reconhece que o atestado apresenta quantitativos incompatíveis com a realidade de execução contratada para a obra, apresentando quantidades significativamente superiores em determinados serviços?
29.940.894/0001-81	16/08/2023 18:50:01	O setor de engenharia da empresa está fazendo esta análise, não podemos até o momento afirmar com exatidão seu questionamento Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	16/08/2023 18:55:36	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E as divergências identificadas com relação a data do término da execução do objeto registrada na CAT e ART(31/10/2020);data do atestado emitido pela Prefeitura(20/10/2020),data constante no selo eletrônico TJAM,de reconhecimento de firma por autenticidade do atestado(20/10/2020) e a data constante no registro on line de autenticação do atestado (31/10/22)?
Pregoeiro	16/08/2023 18:56:28	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Como explicam isso, visto que tais divergências suscitam duvidas quanto a autenticidade do documento?
Pregoeiro	16/08/2023 19:02:02	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ??
Pregoeiro	16/08/2023 19:06:43	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ??
Pregoeiro	16/08/2023 19:09:58	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ??
Pregoeiro	16/08/2023 19:11:24	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ??
Pregoeiro	16/08/2023 19:13:12	Senhores licitantes, registro que, em diligencia realizada nos termos do Art. 43 da Lei 8666/1993, não foi identificado, nos anexos enviados em 16/08/2023 pela empresa MAIS OPÇÕES pelo sistema Comprasnet, os esclarecimentos solicitados quanto aos fatos supervenientes apontados em diligência nada data de 15/08/2023.
Pregoeiro	16/08/2023 19:13:20	Desta forma promoveu-se diligências neste chat, na data de hoje, buscando esclarecer de maneira inequívoca as divergências levantadas acerca da documentação da empresa MAIS OPÇÕES.
Pregoeiro	16/08/2023 19:13:40	Na oportunidade, endosso que pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, foi oportunizado, MAIS DE UMA VEZ, à empresa em questão para que se manifestasse quanto as diversas inconsistências e inclusive quanto a autenticidade e veracidade das informações contidas nos documentos complementares referente a comprovação de capacidade técnica
Pregoeiro	16/08/2023 19:13:54	porém, o documento anexado no sistema Comprasnet em 16/08/2023 não esclarece às diligências, nem tão pouca as respostas apresentadas neste chat, na data de hoje, foram suficientes, considerando que não responderam de forma clara e objetiva aos apontamentos.
Pregoeiro	16/08/2023 19:14:08	Registro, mais uma vez, que em atendimento ao Art. 43 da Lei 8666/1993 foram realizadas diversas diligências buscando sanar quaisquer dúvidas quanto aos documentos enviados pela empresa.
Pregoeiro	16/08/2023 19:14:22	Tais diligências se embasaram nos acórdãos:
Pregoeiro	16/08/2023 19:14:32	Acórdão 2.730/2015 – Plenário: A promoção de diligência em face do atestado de capacidade técnica pode ter como finalidade tanto a complementação de informação ausente no documento como a confirmação da veracidade dos fatos nele descritos.
Pregoeiro	16/08/2023 19:14:41	Acórdão 830/2018 – Plenário: A diligência também é muito usada para sanear dúvidas em relação às informações dos atestados de capacidade técnica, especialmente porque são documentos produzidos por terceiros, os quais muitas vezes já possuem um padrão de texto para emissão desses documentos.
Pregoeiro	16/08/2023 19:14:56	Bem como, informado anteriormente, no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993:
Pregoeiro	16/08/2023 19:15:35	Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias, especialmente dúvidas que envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação das empresas em disputa,
Pregoeiro	16/08/2023 19:15:44	o responsável pela condução do certame deve promover diligências para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base para a tomada de decisão da Administração.
Pregoeiro	16/08/2023 19:15:56	Por derradeiro reforço o art. 19 do DECRETO Nº 10.024/19:
Pregoeiro	16/08/2023 19:16:07	Art. 19. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:

Pregoeiro	16/08/2023 19:19:34	Esta sessão está suspensa. Amanhã retomaremos esta sessão, dia 17/08/23 as 15:00h, horário de Brasília-DF. ESTEJAM LOGADOS.
Pregoeiro	17/08/2023 15:02:13	Boa tarde, estamos retomando este sessão, estejam logados.
Pregoeiro	17/08/2023 15:02:43	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Confirma estar logado?
29.940.894/0001-81	17/08/2023 15:03:33	Sim Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	17/08/2023 15:04:38	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Daremos continuidade aos questionamentos, em caráter de diligência, sobre os documentos de habilitação.
Pregoeiro	17/08/2023 15:07:20	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Como ainda nao responderam este questionamento, reitero: Como explicam as divergências nos quantitativos do orçamento sintético da proposta do contrato 051/2020, com a Prefeitura Municipal de Fonte Boa, e dos atestados referente aos serviços executados? Uma vez que identifica-se quantitativos com grande discrepância
29.940.894/0001-81	17/08/2023 15:09:02	De fato sr., estão divergentes ocasionados por erros de digitação
Pregoeiro	17/08/2023 15:16:14	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - O que justifica os erros cometidos pelo profissional da sua empresa que emitiu o atestado à Construtora Nova Olinda serem os mesmos que o do profissional da Prefeitura que emitiu o atestado à vossa empresa?
Pregoeiro	17/08/2023 15:24:53	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ??
29.940.894/0001-81	17/08/2023 15:25:04	Na época a nossa empresa tinha um colaborador, que não teve a devida atenção no emissão de tal documento, em relação aos quantitativos em questão,
29.940.894/0001-81	17/08/2023 15:26:47	o que ocasionou tais discrepâncias no quantitativos do atestado emitido para construtora Nova Olinda
29.940.894/0001-81	17/08/2023 15:34:01	Dessa forma, somente agora foram identificadas essas dissonâncias
Pregoeiro	17/08/2023 15:39:45	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E as divergências identificadas com relação a data do término da execução do objeto registrada na CAT e ART(31/10/2020);data do atestado emitido pela Prefeitura(20/10/2020),data constante no selo eletrônico TJAM,de reconhecimento de firma por autenticidade do atestado(20/10/2020) e a data constante no registro on line de autenticação do atestado (31/10/22)?
29.940.894/0001-81	17/08/2023 15:41:15	Em relação ao atestado anteriormente apresentado em nome da Construtora Nova Olinda, gostaria de esclarecer que, após uma revisão interna detalhada, constatamos que o mesmo não reflete adequadamente a situação atual. Diante dessa constatação, solicitamos que o atestado emitido em nome da Construtora Nova Olinda seja desconsiderado no processo de avaliação.
Pregoeiro	17/08/2023 15:42:00	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Onde o atestado foi emitido antes do termino do contrato, e a data do selo eletrônico de autenticação do atestado está 2 anos antes da data do registro de autenticação do documento em consulta online, no Portal do Selo.
29.940.894/0001-81	17/08/2023 15:43:15	Quanto às divergências nas datas de término da execução do objeto, conforme registradas na CAT, ART, atestado emitido pela Prefeitura e demais documentos, esclarecemos que a obra foi concluída antes do prazo estipulado em contrato, o que justifica a variação nas datas. A data de conclusão, embora tenha sido 31/10/2020;(conforme ART: Previsão de Término); de
29.940.894/0001-81	17/08/2023 15:43:39	acordo com a CAT e ART, foi antecipada para 20/10/2020, conforme atestado emitido pelo engenheiro fiscal José Márcio G. Coelho. Esta informação é corroborada pelo selo eletrônico do TJAM. Além disso, a data de autenticação online da CAT 997691/2023 foi 12/07/2023, às 09h16minh.
Pregoeiro	17/08/2023 15:56:43	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Terminaram o contrato antes e colocaram data de término 31/10 até no atestado? Pois no atestado é informa a data de término 31/10/2020. Sendo que a data no próprio atestado é 20/10/2020. Como explica?
29.940.894/0001-81	17/08/2023 16:01:35	Quanto à data de término de 31/10/2020 indicada nos atestados, reconhecemos que isso pode gerar uma aparente discrepância. A explicação reside no fato de que essa foi a data estipulada inicialmente, por contrato, como o prazo máximo para a conclusão. No entanto, com base no bom andamento dos trabalhos e na eficiência da nossa equipe, conseguimos finalizar a
29.940.894/0001-81	17/08/2023 16:02:06	obra de maneira satisfatória antes dessa data. A data de término de 20/10/2020, registrada no atestado emitido pelo engenheiro fiscal José Márcio

		G. Coelho, reflete de forma precisa a realização antecipada do projeto. Essa é a data correta que atesta a conclusão das atividades contratadas
Pregoeiro	17/08/2023 17:04:47	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Conforme solicitação de vossa empresa, DESCONSIDERADO O ATESTADO emitido em nome da Construtora Nova Olinda, o Parecer Técnico 1, emitido em 21/07/2023, também ESTÁ DESCONSIDERADO referente a conformidade e atendimento dos subitens 9.12.2 e 9.12.3.2 do Edital, uma vez que, para esses subitens, perdeu seu efeito em decorrência da perda de seu objeto
Pregoeiro	17/08/2023 17:05:01	Para MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - A saber, o atestado em nome da Construtora Nova Olinda, o qual fazia parte dos documentos encaminhados pela empresa, inclusive anexo à CAT.
Pregoeiro	17/08/2023 17:05:38	Desta forma o não atendimento aos subitens 9.12.2 e 9.12.3.2 do Edital torna a empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA inabilitada tecnicamente.
Pregoeiro	17/08/2023 17:05:46	Em análise ao Atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Fonte Boa, conforme Parecer Técnico 3, de 15/08/2023, identificou-se uma série de divergências, as quais despertam dúvidas quanto a sua veracidade e autenticidade.
Pregoeiro	17/08/2023 17:06:49	Por meio de várias diligências, foi oportunizada a empresa que apresentasse manifestações e esclarecimentos, porém não o fez de forma satisfatória, a fim de garantir a segurança jurídica das informações prestadas.
Pregoeiro	17/08/2023 17:07:02	Desta forma, a empresa não comprovou atendimento aos subitens 9.12.2 e 9.12.3.2 do Edital, estando, portanto, INABILITADA nos termos dos subitens 9.18 do Edital.
Pregoeiro	17/08/2023 17:07:13	Ressalto ainda que, a empresa será inabilitada também por força dos princípios da prevenção, precaução e indisponibilidade do interesse público, haja vista o conjunto de indícios que conduzem à presunção de "comportamento inidôneo", em decorrência da documentação apresentada neste certame.
Pregoeiro	17/08/2023 17:07:32	Desta maneira, será aberto processo administrativo para apuração quanto a uma possível infração administrativa, nos termos do subitem 21.1.8 e 21.3.
Pregoeiro	17/08/2023 17:07:44	Informamos também que será enviada à Administração superior, solicitação para encaminhamento do caso concreto para apuração e investigação por parte dos órgãos competentes nos termos Art. 7º da LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, uma vez que os documentos apresentados suscitam dúvidas quanto a sua veracidade e autenticidade.
Pregoeiro	17/08/2023 17:07:51	Na oportunidade, registro também, que qualquer participante poderá apresentar intenção de recurso, nos termos dos subitens 11.1., 11.2., 11.2.1., 11.2.2., 11.2.3., 11.3 e 11.4 do instrumento convocatório. Peço que continuem acompanhando o certame até o seu desfecho.
Pregoeiro	17/08/2023 17:08:15	Daremos prosseguimento a este certame, estejam logados.
Pregoeiro	17/08/2023 17:36:15	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Confirma estarem logados ?
06.939.058/0001-81	17/08/2023 17:36:45	Sim, Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	17/08/2023 17:42:08	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Em decorrência de inabilitação da empresa anterior, sua empresa encontra-se detentora da melhor oferta para o Grupo 01. Aceita negociar nos seguintes valores:
Pregoeiro	17/08/2023 17:42:20	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Item 1: R\$ 145.520,00 / Item 2: R\$ 35.530,00 / Item 3: R\$ 33.830,00 / Item 4: R\$ 1.426.437,00 / Item 5: R\$ 97.940,25 / Item 6: R\$ 114.954,00 / Item 7: R\$ 11.841,75 / Item 8: R\$ 218.654,50 / Item 9: R\$ 14.988,75 / Item 10: R\$ 2.760,00 / Item 11: R\$ 1.632,00 / Item 12: R\$ 1.674,00 / Item 13: R\$ 8.676,00 / Item 14: R\$ 91.638,90 / Item 15: R\$ 201.969,90
Pregoeiro	17/08/2023 17:42:29	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Item 16: R\$ 46.780,00 / Item 17: R\$ 78.320,00 / Item 18: R\$ 7.999,60 / Item 19: R\$ 9.520,00 / Item 20: R\$ 1.659,60 / Item 21: R\$ 3.535,00 / Item 22: R\$ 3.580,00 / Item 23: R\$ 68.474,00 / Item 24: R\$ 62.460,00
Pregoeiro	17/08/2023 17:43:05	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Valor Total do Grupo: R\$ 2.690.375,25 ?
06.939.058/0001-81	17/08/2023 17:46:58	Poderia me fornecer um tempo para que possamos analisar sua solicitação?
Pregoeiro	17/08/2023 17:48:09	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Pode ser o prazo de 20min?
06.939.058/0001-81	17/08/2023 17:49:18	Sim, agradeço!
Pregoeiro	17/08/2023 17:52:00	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Prazo concedido. Estou no aguardo, assim que tiver a resposta, pode informar neste chat, dentro do prazo concedido.

Pregoeiro	17/08/2023 18:00:38	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - .
06.939.058/0001-81	17/08/2023 18:01:27	Após uma análise prévia dos valores por nós orçados, vislumbramos a possibilidade de concedermos um desconto. Porém, não temos condições de alcançarmos os valores indicados pela Administração.
Pregoeiro	17/08/2023 18:08:12	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Qual a melhor proposta que sua empresa consegue, nos valores?
Pregoeiro	17/08/2023 18:21:41	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - ?
06.939.058/0001-81	17/08/2023 18:21:49	Podemos ofertar o um valor total de R\$ 2.691.800,67. Ratificamos que não conseguimos chegar nos valores indicados para os itens via chat pela Administração.
Pregoeiro	17/08/2023 18:22:31	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - ??
Pregoeiro	17/08/2023 18:23:17	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Certo, aceitamos os valores propostos, em negociação.
Pregoeiro	17/08/2023 18:25:24	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Desta forma, solicito que envie a proposta final ajustada ao último valor negociado, referente aos itens e ao grupo. A proposta deverá ter todas as informações conforme solicitado no item 10 do Edital.
Pregoeiro	17/08/2023 18:28:26	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - A proposta deverá ser encaminhada com as planilhas contendo os ajustes necessários para atender ao valor negociado. Solicito também o envio das certidões atualizadas, com destaque para a Certidão de Falência e Concordata, nos termos do subitem 9.11.1.
06.939.058/0001-81	17/08/2023 18:28:58	Solicitamos prorrogação de prazo, devido aos ajustes e conferencia das planilhas das quais iremos apresentar.
Pregoeiro	17/08/2023 18:29:07	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Será concedido o prazo máximo de 24h, após a convocação no sistema, conforme os subitens 8.10, 9.3, 10.1 do Edital, sob pena de recusa de proposta/inabilitação.
Pregoeiro	17/08/2023 18:30:39	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Considerando a solicitação de prorrogação, contendo os requisitos de prorrogação, conforme subitem 7.23.3 Edital, CONCEDO prorrogação do prazo.
06.939.058/0001-81	17/08/2023 18:30:55	Iremos proceder com as devidas solicitações, apresentando em tempo hábil.
Sistema	17/08/2023 18:31:06	Senhor fornecedor F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	17/08/2023 18:31:51	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Considerando apenas os dias de expediente, conforme o subitem 23.8. do Edital: "(...) Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração." Seu prazo finaliza no dia 21/08/2023, no mesmo horário ao da convocação realizada neste sistema.
Pregoeiro	17/08/2023 18:31:57	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Compreendido?
Pregoeiro	17/08/2023 18:32:49	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - .
06.939.058/0001-81	17/08/2023 18:33:26	Sim, Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	17/08/2023 18:33:44	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - ?
Pregoeiro	17/08/2023 18:34:38	Esta sessão esta suspensa, com previsão de reabertura para o dia 22/08/2023 as 15:00h. horário de Brasília - DF. ESTEJAM LOGADOS.
Sistema	18/08/2023 12:21:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	22/08/2023 15:01:40	Boa tarde, estamos retomando esta sessão, peço que estejam logados.
Pregoeiro	22/08/2023 15:03:25	Informo que a documentação da empresa F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, enviada tempestivamente, fora encaminhada à unidade técnica demandante para análise e emissão de Parecer Técnica, referente a proposta e habilitação técnica.
Pregoeiro	22/08/2023 15:04:12	Desta forma, esta sessão será suspensa, com previsão de reabertura para o dia 24/08/2023, as 15:00h, horário de Brasília-DF. Estejam logados.
Pregoeiro	24/08/2023 15:01:29	Boa tarde, estamos retomando esta sessão. ESTEJAM LOGADOS.
Pregoeiro	24/08/2023 15:03:18	Srs., o Parecer Técnico referente a documentação da empresa F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, emitido pela unidade técnica, já esta disponível, para consulta de todos, no endereço eletrônico: https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/7111 .
Pregoeiro	24/08/2023 15:26:49	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Boa tarde, confirmam estarem logados ?

06.939.058/0001-81	24/08/2023 15:28:42	Boa tarde! Sim Sr. Pregoeiro!
Pregoeiro	24/08/2023 15:38:18	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Srs., mesmo com parecer técnico favorável para a aceitação de sua proposta, não é possível, no sistema, em decorrência do Acórdão TCU 1872/2018, a aceitação de valor negociado superior ao ultimo lance registrado no sistema.
Pregoeiro	24/08/2023 15:40:18	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Tal situação ocorre com o item 2, o qual seu ultimo lance registrado no sistema foi de R\$ 36.531,00, e em sua proposta ajustada aos valores negociados, o valor do item está em R\$ 38.590,00. Impossibilitando a aceitação deste item
Pregoeiro	24/08/2023 15:41:40	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Vocês aceitam baixar o valor do item 2, para um valor igual ou inferior ao seu ultimo valor registrado no sistema para este item, o que impactaria na redução do valor total do grupo?
06.939.058/0001-81	24/08/2023 15:43:50	Sim! Sr. Pregoeiro!
Pregoeiro	24/08/2023 15:48:04	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Reforço que a negociação para um valor menor do item 2, não deverá impactar nos valores dos demais itens negociados, os quais irão ser conferidos com a planilha ajustada ao novo valor do item 2, compreendido?
06.939.058/0001-81	24/08/2023 15:50:06	Sim, Sr. Pregoeiro! Vamos ajustar conforme a solicitação.
Pregoeiro	24/08/2023 15:51:37	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Qual o valor vocês conseguem chegar para o item 2?
06.939.058/0001-81	24/08/2023 15:52:26	Solicitamos por gentileza, o prazo de 02 horas para ajustar conforme o solicitado!
Pregoeiro	24/08/2023 15:56:59	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Certo, será concedido o prazo de 02 horas, após convocação no sistema, para o envio das planilhas contendo os devidos ajustes. Peço atenção para os ajustes em todos os documentos que impactam tal alteração, com destaque para a proposta de preços que deverá estar assinada e com suas folhas rubricadas.
Pregoeiro	24/08/2023 15:57:05	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Compreendido?
06.939.058/0001-81	24/08/2023 15:57:36	Vamos ajustar o valor do item 2 para R\$ 36.531,00, Sr. Pregoeiro!
06.939.058/0001-81	24/08/2023 15:58:16	Sim, Sr. Pregoeiro!
Sistema	24/08/2023 16:00:54	Senhor fornecedor F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	24/08/2023 16:01:44	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - No aguardo dos documentos.
06.939.058/0001-81	24/08/2023 16:03:26	Sim, Sr. Pregoeiro.
Sistema	24/08/2023 17:15:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, enviou o anexo para o grupo G1.
06.939.058/0001-81	24/08/2023 17:18:25	Em virtude da necessidade de ajuste no valor unitário do item, para fins de evitar a existência de mais de 2 casas decimais, o valor total do item 2 foi ajustado em R\$ 36.380,00
06.939.058/0001-81	24/08/2023 17:19:07	Estando este abaixo do valor final ofertado!
Pregoeiro	24/08/2023 17:37:19	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Certo, iremos analisar novamente, suas propostas. Grato.
Pregoeiro	24/08/2023 17:39:06	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Srs., esta sessão esta suspensa, com previsão de reabertura para amanhã, dia 25/08/2023, as 10:30h, horário de Brasília - DF.
Pregoeiro	25/08/2023 10:30:15	Bom dia, estamos retomando esta sessão. ESTEJAM LOGADOS.
Pregoeiro	25/08/2023 10:41:43	Srs., informamos que o Parecer Técnico está disponível no endereço eletrônico oficial desta coordenação, podendo ser acessado por meio do link: https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/7111
Pregoeiro	25/08/2023 10:41:58	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Confirma estar logados?
06.939.058/0001-81	25/08/2023 10:43:16	Bom dia! Sim, Sr. Pregoeiro!
Pregoeiro	25/08/2023 10:45:58	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Conforme Parecer Técnico:
Pregoeiro	25/08/2023 10:46:36	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - 2.4. A empresa apresenta o valor global da proposta corretamente, porém deve-se corrigir o preço total do Item 19, que apresenta o montante de R\$ 9.972,00 (nove mil e novecentos e setenta e dois reais). Na ocasião, o produto entre 1600 e R\$ 6,12 corresponde a R\$ 9.792,00 (nove mil e setecentos e noventa e dois reais).

Pregoeiro	25/08/2023 10:48:32	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - confirmam que o item 19, na tabela da proposta de preços, apresenta um valor que necessita de correção?
06.939.058/0001-81	25/08/2023 10:52:03	Sim, Sr. Pregoeiro, vamos fazer a devida correção no valor do item referente!
Pregoeiro	25/08/2023 10:52:48	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Srs., em atenção ao subitem 8.11, e considerando se tratar de um erro meramente formal, passível de correção pelo licitante, será concedido o prazo de 01h para o envio da proposta ajustada.
Pregoeiro	25/08/2023 10:53:48	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Peço que em decorrência do princípio da eficiência e interesse público, tenham o máximo de atenção nas informações enviadas.
Pregoeiro	25/08/2023 10:53:58	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Compreendido?
Sistema	25/08/2023 10:54:11	Senhor fornecedor F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	25/08/2023 10:55:09	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Compreendido?
Pregoeiro	25/08/2023 10:57:32	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - .
06.939.058/0001-81	25/08/2023 11:00:05	Sim, Sr. Pregoeiro!
Pregoeiro	25/08/2023 11:01:52	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - No aguardo dos documentos, peço agilidade para o atendimento.
Sistema	25/08/2023 11:35:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	25/08/2023 12:12:26	Informo que o documento já foi analisado, e seu Parecer Técnico encontra-se disponível no endereço eletrônico: https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/7111
Pregoeiro	25/08/2023 14:13:40	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Confirma estar logado?
06.939.058/0001-81	25/08/2023 14:14:34	Sim, Sr. Pregoeiro!
Pregoeiro	25/08/2023 14:17:33	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - O sistema identificou novamente valores negociados acima do último valor registrado de sua empresa para os itens 1, 5, 6, 9 e 12. Pode confirmar isso?
06.939.058/0001-81	25/08/2023 14:20:57	Só um momento por favor! Sr. Pregoeiro!
06.939.058/0001-81	25/08/2023 14:27:32	Visando evitar novas incorreções, iremos verificar item a item para finalizarmos a proposta. Já estamos conferindo os itens informados no chat.
Pregoeiro	25/08/2023 14:29:18	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Certo, não devendo haver majoração de nenhum dos valores registrados em lance, nem no valor do grupo, nem no valor dos itens.
Pregoeiro	25/08/2023 14:29:47	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Tal situação foi identificada para os itens 1, 5, 6, 9 e 12
Pregoeiro	25/08/2023 14:30:04	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Vocês conseguem chegar nos valores dos seus últimos lances ou abaixo deles para os seguintes itens: item 1: R\$ 147.510,00 / Item 5: 99.990,00 / Item 6: 97.920,00 / Item 9: 15.998,40 / Item 12: 1.899,81?
Pregoeiro	25/08/2023 14:30:17	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Desde que não haja majoração nos demais
Pregoeiro	25/08/2023 14:39:39	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Verifiquei, por gentileza
06.939.058/0001-81	25/08/2023 14:39:47	Sim Sr. pregoeiro! Estamos apenas verificando item a item para evitarmos a necessidade de novas correções. Iremos proceder as correções com base no valor do último lance ou abaixo.
Pregoeiro	25/08/2023 14:43:39	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Certo. Conseguem realizar tais ajustes no prazo de 02h?
Pregoeiro	25/08/2023 14:46:14	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - ?
Pregoeiro	25/08/2023 14:49:50	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - .
06.939.058/0001-81	25/08/2023 14:51:01	Sim! Sr. pregoeiro!
Pregoeiro	25/08/2023 14:54:00	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Certo, será concedido o prazo de 02h, após convocação no sistema, para os ajustes. Reforço que nenhum dos valores dos itens deverá estar acima do último lance registrado no sistema.
Pregoeiro	25/08/2023 14:54:30	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Não devendo haver majoração do valor do grupo nem dos demais itens, conforme já negociado.
Pregoeiro	25/08/2023 14:55:03	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Será necessário o ajuste apenas nesses itens que estão com valores acima do último lance.

Pregoeiro	25/08/2023 14:55:07	Para F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA - Compreendido?
06.939.058/0001-81	25/08/2023 14:55:10	Certo, Sr. Pregoeiro!
Sistema	25/08/2023 14:55:25	Senhor fornecedor F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	25/08/2023 16:18:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	25/08/2023 16:54:47	Srs., documentação recebida, tempestivamente, será encaminhada a unidade técnica para análise e emissão de Parecer Técnico.
Pregoeiro	25/08/2023 17:05:03	Esta sessão está suspensa, com previsão de reabertura para o dia 28/08/2023, as 14h, horário de Brasília-DF. ESTEJAM LOGADOS.
Pregoeiro	28/08/2023 14:02:23	Boa Tarde, estamos retomando esta sessão. ESTEJAM LOGADOS.
Pregoeiro	28/08/2023 14:21:30	Srs., o Parecer Técnico está disponível no endereço eletrônico: https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/7111
Sistema	28/08/2023 14:29:44	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	28/08/2023 14:30:03	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/08/2023 às 15:00:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	31/07/2023 18:28:13	Recurso parcialmente procedente. A empresa será convocada para retificações na planilha de preços. . Reagendado para: 03/08/2023 10:00
Alteração equipe	25/08/2023 10:13:55	Pregoeiro Anterior: 94622230259-TIAGO LUZ DE OLIVEIRA . Pregoeiro Atual: 00287174220-ADRIANA PAULA MAIA DE SOUZA . Justificativa: Alteração de pregoeiro.
Alteração equipe	25/08/2023 10:25:41	Pregoeiro Anterior: 00287174220-ADRIANA PAULA MAIA DE SOUZA . Pregoeiro Atual: 94622230259-TIAGO LUZ DE OLIVEIRA . Justificativa: Alterar pregoeiro.
Abertura do prazo	28/08/2023 14:29:44	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	28/08/2023 14:30:03	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/08/2023 às 15:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:02 horas do dia 28 de agosto de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

TIAGO LUZ DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

BRENDA DE JESUS MORAES ARAUJO
Equipe de Apoio

ADRIANA PAULA MAIA DE SOUZA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#)



[Voltar](#)

