



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200693159

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AMP2200264348

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

MANAUS
Local

6 Setembro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1232958 em 09/09/2022 da Empresa NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26588861000126 e protocolo 220537186 - 08/09/2022. Autenticação: 9EE65A3FA9878924405CDD5229A752442D70A7E8. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/053.718-6 e o código de segurança P7K4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/053.718-6	AMP2200264348	06/09/2022


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
775.630.932-49	HERIVALTER BATISTA GOMES	08/09/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

678.352.522-87	ORIVALDO BATISTA GOMES	08/09/2022
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1232958 em 09/09/2022 da Empresa NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26588861000126 e protocolo 220537186 - 08/09/2022. Autenticação: 9EE65A3FA9878924405CDD5229A752442D70A7E8. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/053.718-6 e o código de segurança P7K4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

2ª Alteração Contratual

HEIRIVALTER BATISTA GOMES, brasileiro, natural de Terra Santa-PA, engenheiro mecânico, solteiro, portador da cédula de identidade profissional nº 0415918820 CREA/AM, inscrito no CPF/MF sob o nº 775.630.932-49, residente e domiciliado na Rua Holanda, nº 213, Letra A, Bairro Flores, Manaus/AM, CEP: 69028-090, e

ORIVALDO BATISTA GOMES, brasileiro, natural de Terra Santa-PA, engenheiro eletricitista, solteiro, portador da cédula nacional de habilitação (CNH) nº 03685575259 DETRAN/AM, inscrito no CPF/MF sob o nº 678.352.522-87, residente e domiciliado na Rua Holanda, nº 213, Letra A, Bairro Flores, Manaus/AM, CEP: 69028-090, únicos sócios da empresa **NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, com sede a Rua Holanda, nº 213, Bairro Flores, Manaus/AM, CEP: 69028-090, inscrita no CNPJ sob nº 26.588.861/0001-26 e inscrição NIRE JUCEA/AM., sob nº 13200693159 em 23/11/2016, resolvem de comum acordo na primeira alteração contratual, mediante as cláusulas seguintes:

Clausula Primeira – MUDANÇA DE ENDEREÇO – A Empresa **NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, alterar o endereço da sociedade, que passa a localizar-se na Rua Okubo, nº 21, Bairro Parque 10 de Novembro, QD-04 LT-01-B LOT P, Manaus/AM, CEP: 69054-673.

Cláusula Segunda – DO OBJETIVO SOCIAL: A sociedade passará a tem como objetivo social:

47.44-0-99 Comercio varejista de materiais de construção em geral
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
33.21-0-00 - Instalação de maquinas e equipamentos industriais
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras maquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
47.44-0-04 Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.42-3-00 Comercio varejista de material elétrico
47.44-0-05 Comercio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
43.13-4-00 Obras de terraplenagem
77.32-2-01 Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA-SE O CONTRATO DA SOCIEDADE QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO

Clausula Primeira – DA DENOMINAÇÃO E SEDE – A Sociedade girará sob o nome de **NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, estabelecida à com sede a Rua Okubo, nº 21, Bairro Parque 10 de Novembro, QD-04 LT-01-B LOT P, Manaus/AM, CEP: 69054-673, podendo, todavia estabelecer filiais, agencias ou sucursais e, qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os sócios.



Cláusula Segunda – DO CAPITAL SOCIAL – O capital social da empresa é R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos mil) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizados, em moeda corrente nacional, divididas entre os sócios:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR. INTEGRALIZADO
Heirivalter Batista Gomes	300.000	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Orivaldo Batista Gomes	300.000	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
TOTAL	600.000	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00

Cláusula Terceira – DO OBJETIVO SOCIAL: A sociedade passará a tem como objetivo social:

47.44-0-99 Comercio varejista de materiais de construção em geral
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
33.21-0-00 - Instalação de maquinas e equipamentos industriais
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras maquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
47.44-0-04 Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.42-3-00 Comercio varejista de material elétrico
47.44-0-05 Comercio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
43.13-4-00 Obras de terraplenagem
77.32-2-01 Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Cláusula Quarta: DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO – A Sociedade iniciou suas atividades em 23/11/2016, após a aprovação do Contrato Social na Junta Comercial do Estado do Amazonas e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta – DAS QUOTAS – As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sexta – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1052, CC/2002).

Cláusula Sétima – DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE - Os sócios podem de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência, a título de Pró-labore, respeitada as limitações legais vigentes.

Cláusula Oitava - DA ADMINISTRAÇÃO – A Administração da sociedade pertence aos sócios **Heirivalter Batista Gomes e Orivaldo Batista Gomes**, com os poderes e atribuições de sócio administrador, representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, em conjunto ou separadamente, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

Parágrafo primeiro – Será igualmente válida a representação da sociedade feita por 1 (um) ou mais procuradores nomeados (s) pelo administrador, respeitados os limites das procurações outorgadas.



Parágrafo segundo – Os instrumentos de procuração deverão ser feitos sempre com poderes específicos e por prazo determinado, salvo aqueles que outorgarem os poderes da cláusula “ad judicium”, que poderão ser firmados por prazo indeterminado de validade.

Cláusula Nona – DOS LUCROS E PREJUÍZOS - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima - Em caso de retirada de um sócio a sociedade não se dissolverá. O sócio retirante deve cientificar a outro sócio, por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, ficando-lhe assegurado o direito de preferência em igualdade de condições. Decorrido esse prazo em que seja exercido o direito de preferência, as quotas podem ser livremente transferidas.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade não se dissolverá em caso de morte de um dos sócios, eis que a quota de capital do sócio falecido passará a pertencer a seus herdeiros e sucessores, na proporção de quinhão hereditário de cada um, se assim quiserem, e nesse caso, a gerência, da sociedade será exercida pelo Sócio remanescente prescrito na cláusula sexta. Se porventura os herdeiros ou sucessores do sócio falecido não desejarem integrar a sociedade. Poderão nos ceder e transferir a totalidade das quotas havidas, por nomeação ou por herança desde que ofereça para a pessoa indicada pelo remanescente, ou para este próprio.

Cláusula Décima Segunda – O Administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Terceira - As partes elegem o foro da cidade de Manaus, para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente instrumento, que a interpretação ou execução, renunciando a outro qualquer pôr mais especial que seja.

E, por estarem assim justos e contratados entre si, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via para um só efeito arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA.

Manaus, 06 de setembro de 2022.

HEIRIVALTER BATISTA GOMES
CPF 775.630.932-49
Sócio Administrador

ORIVALDO BATISTA GOMES
CPF 678.352.522-87
Sócio Administrador





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/053.718-6	AMP2200264348	06/09/2022


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
775.630.932-49	HERIVALTER BATISTA GOMES	08/09/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

678.352.522-87	ORIVALDO BATISTA GOMES	08/09/2022
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1232958 em 09/09/2022 da Empresa NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26588861000126 e protocolo 220537186 - 08/09/2022. Autenticação: 9EE65A3FA9878924405CDD5229A752442D70A7E8. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/053.718-6 e o código de segurança P7K4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARREIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME: **ORIVALDO BATISTA GOMES**
 DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF: **RA290344074619 SSP AM**
 CPF: **678.352.522-87** DATA NASCIMENTO: **02/03/1981**
 FILIAÇÃO: **HEITEVALDO BATISTA GOM ES**
ROSE MARIA BATISTA GOM ES
 PERMISSÃO: ACC: **AB**
 N° REGISTRO: **03685575259** VALIDADE: **26/02/2020** 1ª HABILITAÇÃO: **05/09/2005**

OBSERVAÇÕES:

Orivaldo Batista Gomes
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: **MANAUS, AM** DATA EMISSÃO: **22/10/2016**
 ASSINATURA DO EMISSOR: **27502148866 AM028862473**
AMAZONAS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1680778606
 PROIBIDO PLASTIFICAR 1680778606



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1232958 em 09/09/2022 da Empresa NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26588861000126 e protocolo 220537186 - 08/09/2022. Autenticação: 9EE65A3FA9878924405CDD5229A752442D70A7E8. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/053.718-6 e o código de segurança P7K4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/053.718-6	AMP2200264348	06/09/2022


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
775.630.932-49	HERIVALTER BATISTA GOMES	08/09/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

678.352.522-87	ORIVALDO BATISTA GOMES	08/09/2022
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1232958 em 09/09/2022 da Empresa NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26588861000126 e protocolo 220537186 - 08/09/2022. Autenticação: 9EE65A3FA9878924405CDD5229A752442D70A7E8. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/053.718-6 e o código de segurança P7K4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

CREA-AM

Registro Crea Nº
26752




Registro Nacional
0415918820
Data de Emissão
22/11/2016

[Signature]
Presidente do Crea-AM

Presidente do Crea-AM
conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Nome
HEIRIVALTER BATISTA GOMES
Data do Registro no Crea-AM
17/11/2016



Título Profissional
ENGENHEIRO MECÂNICO

[Signature]
Presidente do Confea

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.

CONFEA
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Nome

HEIRIVALTER BATISTA GOMES

Filiação

**ROSE MARIA BATISTA GOMES
HEITEVALDO BATISTA GOMES**

Nascimento

11/01/1983

CPF

775.630.932-49

Doc. de Identidade

25419730 SSP/AM

Naturalidade

TERRA SANTA PA

Tipo Sang.

O +

Título de Eleitor

042392021309

Heirivalter Batista Gomes
Assinatura do Profissional

Nacionalidade

BRASILEIRA

PIS/PASEP



CREA



CONFEA



CREA AM





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/053.718-6	AMP2200264348	06/09/2022


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
775.630.932-49	HERIVALTER BATISTA GOMES	08/09/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

678.352.522-87	ORIVALDO BATISTA GOMES	08/09/2022
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1232958 em 09/09/2022 da Empresa NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26588861000126 e protocolo 220537186 - 08/09/2022. Autenticação: 9EE65A3FA9878924405CDD5229A752442D70A7E8. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/053.718-6 e o código de segurança P7K4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, de CNPJ 26.588.861/0001-26 e protocolado sob o número 22/053.718-6 em 08/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1232958, em 09/09/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador ALINE ARAUJO RIKER.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.



Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
775.630.932-49	HERIVALTER BATISTA GOMES	08/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
678.352.522-87	ORIVALDO BATISTA GOMES	08/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
775.630.932-49	HERIVALTER BATISTA GOMES	08/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
678.352.522-87	ORIVALDO BATISTA GOMES	08/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
775.630.932-49	HERIVALTER BATISTA GOMES	08/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
678.352.522-87	ORIVALDO BATISTA GOMES	08/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/053.718-6.









Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
775.630.932-49	HERIVALTER BATISTA GOMES	08/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
678.352.522-87	ORIVALDO BATISTA GOMES	08/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/09/2022



Documento assinado eletronicamente por ALINE ARAUJO RIKER, Servidor(a) Público(a), em 09/09/2022, às 09:09.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portal.servicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/053.718-6.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1232958 em 09/09/2022 da Empresa NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26588861000126 e protocolo 220537186 - 08/09/2022. Autenticação: 9EE65A3FA9878924405CDD5229A752442D70A7E8. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/053.718-6 e o código de segurança P7K4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus. sexta-feira, 09 de setembro de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1232958 em 09/09/2022 da Empresa NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26588861000126 e protocolo 220537186 - 08/09/2022. Autenticação: 9EE65A3FA9878924405CDD5229A752442D70A7E8. Lycin Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/053.718-6 e o código de segurança P7K4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por Lycin Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200693159

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMP2200004987

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

MANAUS

Local

18 Janeiro 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1172370 em 19/01/2022 da Empresa NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ 26588861000126 e protocolo 220021210 - 17/01/2022. Autenticação: EF4480C077CFBB27E8649B943BA37954A7EF2E. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/002.121-0 e o código de segurança OpIR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/002.121-0	AMP2200004987	17/01/2022


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
775.630.932-49	HERIVALTER BATISTA GOMES	18/01/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

678.352.522-87	ORIVALDO BATISTA GOMES	18/01/2022
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1172370 em 19/01/2022 da Empresa NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ 26588861000126 e protocolo 220021210 - 17/01/2022. Autenticação: EF4480C077CFBB27E8649B943BA37954A7EF2E. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/002.121-0 e o código de segurança OpIR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

1ª Alteração Contratual

HEIRIVALTER BATISTA GOMES, brasileiro, natural de Terra Santa-PA, engenheiro mecânico, solteiro, portador da cédula de identidade profissional nº 0415918820 CREA/AM, inscrito no CPF/MF sob o nº 775.630.932-49, residente e domiciliado na Rua Holanda, nº 213, Letra A, Bairro Flores, Manaus/AM, CEP: 69028-090, e

ORIVALDO BATISTA GOMES, brasileiro, natural de Terra Santa-PA, engenheiro eletricitista, solteiro, portador da cédula nacional de habilitação (CNH) nº 03685575259 DETRAN/AM, inscrito no CPF/MF sob o nº 678.352.522-87, residente e domiciliado na Rua Holanda, nº 213, Letra A, Bairro Flores, Manaus/AM, CEP: 69028-090, únicos sócios da empresa **NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, com sede a Rua Holanda, nº 213, Bairro Flores, Manaus/AM, CEP: 69028-090, inscrita no CNPJ sob nº 26.588.861/0001-26 e inscrição NIRE JUCEA/AM., sob nº 13200693159 em 23/11/2016, resolvem de comum acordo na primeira alteração contratual, mediante as cláusulas seguintes:

Clausula Primeira – DO PORTE DA EMPRESA – A Empresa **NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, estabelecido na Rua Holanda, nº 213, Bairro Flores, Manaus/AM, CEP: 69028-090, declara, sob as penas da lei, que se reenquadra para a condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Clausula Segunda – DO OBJETIVO SOCIAL: A sociedade passará a tem como objetivo social:

71.12-0-00 - Serviços de engenharia
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
33.21-0-00 - Instalação de maquinas e equipamentos industriais
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras maquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
4744-0/04 Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4742-3/00 Comercio varejista de material elétrico
4744-0/99 Comercio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/05 Comercio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4313-4/00 Obras de terraplenagem
7732-2/01 Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA-SE O CONTRATO DA SOCIEDADE QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO

Clausula Primeira – DA DENOMINAÇÃO E SEDE – A Sociedade girará sob o nome de **NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, estabelecida à com sede a Rua Holanda, nº 213, Bairro Flores, Manaus/AM, CEP: 69028-090, podendo, todavia estabelecer filiais, agencias ou sucursais e, qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os sócios.



Cláusula Segunda – DO CAPITAL SOCIAL – O capital social da empresa é R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos mil) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizados, em moeda corrente nacional, divididas entre os sócios:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR. INTEGRALIZADO
Heirivalter Batista Gomes	300.000	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Orivaldo Batista Gomes	300.000	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
TOTAL	600.000	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00

Cláusula Terceira – DO OBJETIVO SOCIAL: A sociedade passará a tem como objetivo social:

71.12-0-00 - Serviços de engenharia
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
4744-0/04 Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4742-3/00 Comercio varejista de material elétrico
4744-0/99 Comercio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/05 Comercio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4313-4/00 Obras de terraplenagem
7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Cláusula Quarta: DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO – A Sociedade iniciou suas atividades em 23/11/2016, após a aprovação do Contrato Social na Junta Comercial do Estado do Amazonas e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta – DAS QUOTAS – As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sexta – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1052, CC/2002).

Cláusula Sétima – DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE - Os sócios podem de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência, a título de Pró-labore, respeitada as limitações legais vigentes.

Cláusula Oitava - DA ADMINISTRAÇÃO – A Administração da sociedade pertence aos sócios **Heirivalter Batista Gomes e Orivaldo Batista Gomes**, com os poderes e atribuições de sócio administrador, representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, em conjunto ou separadamente, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

Parágrafo primeiro – Será igualmente válida a representação da sociedade feita por 1 (um) ou mais procuradores nomeados (s) pelo administrador, respeitados os limites das procurações outorgadas.



Parágrafo segundo – Os instrumentos de procuração deverão ser feitos sempre com poderes específicos e por prazo determinado, salvo aqueles que outorgarem os poderes da cláusula “ad judicia”, que poderão ser firmados por prazo indeterminado de validade.

Cláusula Nona – DOS LUCROS E PREJUÍZOS - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima - Em caso de retirada de um sócio a sociedade não se dissolverá. O sócio retirante deve cientificar a outro sócio, por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, ficando-lhe assegurado o direito de preferência em igualdade de condições. Decorrido esse prazo em que seja exercido o direito de preferência, as quotas podem ser livremente transferidas.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade não se dissolverá em caso de morte de um dos sócios, eis que a quota de capital do sócio falecido passará a pertencer a seus herdeiros e sucessores, na proporção de quinhão hereditário de cada um, se assim quiserem, e nesse caso, a gerência, da sociedade será exercida pelo Sócio remanescente prescrito na cláusula sexta. Se porventura os herdeiros ou sucessores do sócio falecido não desejarem integrar a sociedade. Poderão nos ceder e transferir a totalidade das quotas havidas, por nomeação ou por herança desde que ofereça para a pessoa indicada pelo remanescente, ou para este próprio.

Cláusula Décima Segunda – O Administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Terceira - As partes elegem o foro da cidade de Manaus, para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente instrumento, que a interpretação ou execução, renunciando a outro qualquer pôr mais especial que seja.

E, por estarem assim justos e contratados entre si, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via para um só efeito arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA.

Manaus, 18 de janeiro de 2022.

HEIRIVALTER BATISTA GOMES
CPF 775.630.932-49
Sócio Administrador

ORIVALDO BATISTA GOMES
CPF 678.352.522-87
Sócio Administrador





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/002.121-0	AMP2200004987	17/01/2022


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
775.630.932-49	HERIVALTER BATISTA GOMES	18/01/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

678.352.522-87	ORIVALDO BATISTA GOMES	18/01/2022
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1172370 em 19/01/2022 da Empresa NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ 26588861000126 e protocolo 220021210 - 17/01/2022. Autenticação: EF4480C077CFBB27E8649B943BA37954A7EF2E. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/002.121-0 e o código de segurança OpIR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME, de CNPJ 26.588.861/0001-26 e protocolado sob o número 22/002.121-0 em 17/01/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1172370, em 19/01/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Izabela Lopes Furtado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
775.630.932-49	HERIVALTER BATISTA GOMES	18/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
678.352.522-87	ORIVALDO BATISTA GOMES	18/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
775.630.932-49	HERIVALTER BATISTA GOMES	18/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
678.352.522-87	ORIVALDO BATISTA GOMES	18/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/01/2022



Documento assinado eletronicamente por Izabela Lopes Furtado, Servidor(a) Público(a), em 19/01/2022, às 08:35.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/002.121-0.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quarta-feira, 19 de janeiro de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1172370 em 19/01/2022 da Empresa NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ 26588861000126 e protocolo 220021210 - 17/01/2022. Autenticação: EF4480C077CFBB27E8649B943BA37954A7EF2E. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/002.121-0 e o código de segurança OpIR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA " NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA "

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

He
HEIRIVALTER BATISTA GOMES, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 77563093249, nacionalidade brasileira, natural de Terra Santa - PA, SOLTEIRO(A), nascido(a) em 11/01/1983, engenheiro mecânico, Carteira de Identidade Profissional : 0415918820-CREA-AM, residente e domiciliado na(o) RUA HOLANDA, nº 213, LETRA A, FLORES, Manaus-AM, CEP 69028090.

Orivaldo
ORIVALDO BATISTA GOMES, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 67835252287, nacionalidade brasileira, natural de Terra Santa - PA, SOLTEIRO(A), nascido(a) em 02/03/1981, eletrotécnico, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) : 03685575259- DETRAN-AM, residente e domiciliado na(o) RUA HOLANDA, nº 213, LETRA A, FLORES, Manaus-AM, CEP 69028090.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n.º 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade girará sob o nome empresarial de NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA e terá sede na RUA HOLANDA, 213, FLORES, Manaus, AM, CEP 69028090, podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os sócios.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade terá o seguinte objeto social:

Atividade Principal:
7112-0/00 Serviços de engenharia

Atividade(s) Secundária(s):
3314-7/99 Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente

3321-0/00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais

3329-5/99 Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente

4221-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2016 11:10 SOB Nº 13200693159.
PROTOCOLO: 160881889 DE 17/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602592665. NIRE: 13200693159.
NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS 23/11/2016



SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia é fiel cópia ao original.
Art. 7º inciso V da Lei nº 8632/2014.
Data/Hora: 03/05/2016 14:29
Emitido por: JUSSARA LIMA DE MENDONÇA - ESCRIVENTE AUTORIZADA
FUNETJ 0,32 FUNDPAM 0,38 FUNDRE 0,20 JSS R\$ 0,16 FARPAM 0,05
SELO: R\$1,90 AUTENTOU=135TZRMA4AV34VGFL45
Válida o selo em: cidadeo.portalcartorioam.com.br

4292-8/02 Obras de montagem industrial

4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica

4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral

4399-1/03 Obras de alvenaria

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Amazonas e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital social será de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), dividido em 600.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizadas neste ato em moeda corrente nacional pelos sócios, da seguinte forma:

Sócio	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO
HEIRIVALTER BATISTA GOMES	300.000	R\$ 1,00	R\$ 300.000,00
ORIVALDO BATISTA GOMES	300.000	R\$ 1,00	R\$ 300.000,00
TOTAL	600.000	R\$ 1,00	R\$ 600000,00

DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA. As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2016 11:10 SOB Nº 13200693159.
PROTOCOLO: 160881889 DE 17/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602592665. NIRE: 13200693159.
NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA



Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS 23/11/2016

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade será exercida em conjunto pelos sócios HEIRIVALTER BATISTA GOMES, ORIVALDO BATISTA GOMES, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.046/2002.

§ 2º No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA OITAVA. O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando o(s) administrador(es) prestará(ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA NONA. Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DO DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2016 11:10 SOB Nº 13200693159.
PROTOCOLO: 160881889 DE 17/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602592665. NIRE: 13200693159.
NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS 23/11/2016



DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Fica eleito o foro da cidade de Manaus, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o e destinando-o ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Amazonas, para que produza os efeitos legais.

Manaus, 11 de Maio de 2016

Heirivalter Batista Gomes

HEIRIVALTER BATISTA GOMES

Sócio/Administrador

Orivaldo Batista Gomes

ORIVALDO BATISTA GOMES

Sócio/Administrador

Cartório Jung - Tabelionato de Notas de Manaus - Rua Rui Barbosa, nº 110, Centro. SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM... RECONHECIMENTO DE FIRMA... Valor: R\$ 5,10... Emitido por: Jefferson Ferreira Alves...

Cartório Jung - Tabelionato de Notas de Manaus - Rua Rui Barbosa, nº 110, Centro. SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM... RECONHECIMENTO DE FIRMA... Valor: R\$ 5,10... Emitido por: Jefferson Ferreira Alves...

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Jussara Lima de Mendonça (Tabela)... Matr. - Av. Djalmá Batista, 327 - (92) 3234-3335... SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM... CERTIFICO que a presente fotocópia é verdadeira e original... Data/Hora: 03/05/2018 14:28... Emitido por: JUSSARA LIMA DE MENDONÇA, ESCRIVENTE AUTORIZADA... SELO: R\$1,90 AUTENTOU 1350 YZ1JAFV2AHOP01

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2016 11:10 SOB Nº 13200693159. PROTOCOLO: 160881889 DE 17/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11602592665. NIRE: 13200693159. NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes SECRETÁRIO-GERAL MANAUS, 23/11/2016

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.588.861/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/11/2016
NOME EMPRESARIAL NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NORTE ENGENHARIA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R OKUBO	NÚMERO 21	COMPLEMENTO QD-04 LT-01-B LOT P
CEP 69.054-673	BAIRRO/DISTRITO PARQUE 10 DE NOVEMBRO	MUNICÍPIO MANAUS
UF AM	ENDEREÇO ELETRÔNICO NORTE.ENG10@GMAIL.COM	
TELEFONE (92) 9455-4477/ (92) 9162-5274		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/11/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/05/2023** às **11:18:12** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.588.861/0001-26 DUNS®: 94*****60
Razão Social: NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: NORTE ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/05/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 03/08/2023
FGTS Validade: 08/08/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 23/01/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 13/08/2023
Receita Municipal Validade: 05/09/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 27/07/2023 16:23

CPF: 678.352.522-87 Nome: ORIVALDO BATISTA GOMES

Ass: _____



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26.588.861/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:15:57 do dia 04/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2023.

Código de controle da certidão: **8113.CED4.2ABB.D509**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.588.861/0001-26
Razão Social: NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Endereço: R OKUBO 21 QD-04 LT-01-B LOT P / PARQUE 10 DE NOVEMB / MANAUS / AM / 69054-673

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/07/2023 a 27/08/2023

Certificação Número: 2023072901582581199304

Informação obtida em 11/08/2023 09:53:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.588.861/0001-26

Certidão nº: 28424804/2023

Expedição: 20/06/2023, às 14:48:41

Validade: 17/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.588.861/0001-26**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA** CNPJ: **26.588.861/0001-26** Inscrição Municipal: **23056101**
 Nome Fantasia: **NORTE ENGENHARIA** Área Ocupada: **56.41** Cadastro Imobiliário: **442935**
 Logradouro: **RUA OKUBO** Complemento: **QD-04 LT-01-B LOT P** Protocolo: **AMP2200264348**
 Número: **21** CEP: **69054673** Data da Expedição: **09/09/2022**
 Bairro: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO** Nota: **ESCRITÓRIO DE CONTATO**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
-------	-----------

ATIVIDADE(S) NÃO EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
-------	-----------

4321-5/00.01	Instalação elétrica
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7112-0/00.02	Serviços de fiscalização de obras
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4322-3/02.01	Instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
3329-5/99	Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
4292-8/01.01	Montagem de estruturas metálicas
4744-0/04	Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
3321-0/00	Instalação de máquinas e equipamentos industriais
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
7112-0/00.01	Serviços de engenharia
3314-7/99	Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
4321-5/00.02	Manutenção elétrica
4292-8/01.02	Serviço de soldagem para construção civil
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4292-8/02	Obras de montagem industrial
4322-3/02.02	Manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4399-1/03	Obras de alvenaria
7112-0/00.03	Elaboração de projetos de engenharia

OBSERVAÇÕES

- Este documento é somente o comprovante de sua inscrição fiscal junto a Prefeitura de Manaus.
- O mesmo não representa e nem substitui a obrigatoriedade de obtenção do licenciamento aplicável as suas atividades econômicas, bem como, do Alvará de Localização e Funcionamento.
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: <https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/G7AVJJ1F>



Scan QR Code



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

137538/2023

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME**
 ENDEREÇO : **RUA OKUBO, Nº: 21, CEP: 69054673**
 BAIRRO : **PARQUE 10 DE NOVEMBRO** COMPLEMENTO: **QD-04 LT-01-B LOT P**
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **23056101**
 CNPJ/CPF : **26588861000126**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

07/06/2023

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
 ***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 05/09/2023



A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND Nº137538/2023

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **B69.738.3AF.81F**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

Cadastrado em: 07/06/2023



GOVERNO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS



CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO	C.N.P.J	VIA
05.440.958-6	26.588.861/0001-26	2

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL
NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA
NORTE ENGENHARIA

REGIME	CADASTRAMENTO	EMIÇÃO	VALIDADE
Simples	19/01/2022	20/09/2022	20/09/2024

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
RUA OKUBO, NRO 21, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, QD-04 LT-01-B
LOT P, MANAUS - AM CEP 69.054-673

ATIVIDADE ECONÔMICA NA SEFAZ
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, desde 19/01/2022.
4742-3/00 (desde 19/01/2022).

OBSERVAÇÃO
Optante do Simples Nacional

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

001663702754018



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 52530393
Data: 11/08/2023
Hora: 10:15:32
Válida até: 10/09/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 26.588.861/0001-26 - NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Inscrição: 05.440.958-6 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 007049289

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 10/08/2023, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, vinculado ao CNPJ: 26.588.861/0001-26. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sexta-feira, 11 de agosto de 2023.

PEDIDO Nº:

0007049289





Ministério da Economia
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
 Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200693159

Código da Natureza Jurídica

2062


Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AME2300069647

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS
Local

12 Junho 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1352898 em 13/06/2023 da Empresa NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26588861000126 e protocolo 230363881 - 09/06/2023. Autenticação: DDA733BF1D16C410AB2F364EC8CA6C6CB9BAD0D8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/036.388-1 e o código de segurança e2Bh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

Eylan Manoel da Silva Lins
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/036.388-1	AME2300069647	09/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
802.370.452-49	GILSY GIL BATISTA	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
678.352.522-87	ORIVALDO BATISTA GOMES	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1352898 em 13/06/2023 da Empresa NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26588861000126 e protocolo 230363881 - 09/06/2023. Autenticação: DDA733BF1D16C410AB2F364EC8CA6C6CB9BAD0D8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/036.388-1 e o código de segurança e2Bh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.


EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Firma: **NORTE SERVIÇO DE ENGENHARIA LTDA**

Sede: **RUA OKUBO, Nº 21, QD-04 LT-01-B LOT P – BAIRRO PARQUE 10 DE NOVEMBRO – CEP: 69054-673 – MANAUS/AM**

CNPJ: **26.588.861/0001-26**

Inscrição Estadual: **05.440.958-6**

Inscrição Municipal: **23056101**

NIRE: **13200693159 23/11/2016**

Exercício Base: **2022** - Exercício Fiscal: **2023**

Página 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1352898 em 13/06/2023 da Empresa NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26588861000126 e protocolo 230363881 - 09/06/2023. Autenticação: DDA733BF1D16C410AB2F364EC8CA6C6CB9BAD0D8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/036.388-1 e o código de segurança e2Bh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.


EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/15

BALANÇO PATRIMONIAL

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente Termo de Abertura, 08 (oito) páginas numeradas, compondo o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Indicadores Econômicos Financeiros e Notas Explicativas, compreendendo o período entre janeiro e dezembro do ano de 2022 da:

Firma: **NORTE SERVIÇO DE ENGENHARIA LTDA**

Sede: **RUA OKUBO, Nº 21, QD-04 LT-01-B LOT P – BAIRRO PARQUE 10 DE NOVEMBRO – CEP: 69054-673 – MANAUS/AM**

CNPJ: **26.588.861/0001-26**

Inscrição Estadual: **05.440.958-6**

Inscrição Municipal: **23056101**

NIRE: **13200693159 23/11/2016**

Manaus/AM, 12 de junho de 2023

Orivaldo Batista Gomes
Diretor
CPF: 678.352.522-87

Gilsy Gil Batista
Reg. No CRC-AM sob o nº 015162-0
CPF: 802.370.452-49

Exercício Base: **2022** - Exercício Fiscal: **2023**

Página 2



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1352898 em 13/06/2023 da Empresa NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26588861000126 e protocolo 230363881 - 09/06/2023. Autenticação: DDA733BF1D16C410AB2F364EC8CA6C6CB9BAD0D8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/036.388-1 e o código de segurança e2Bh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/15

NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 26.588.861/0001-26

Insc. Junta Comercial: 13200693159 Data: 23/11/2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.115.421,72d	1.011.042,39d
ATIVO CIRCULANTE	1.096.261,79d	1.005.192,58d
DISPONÍVEL	852.839,66d	913.908,61d
CAIXA	548.937,03d	699.675,42d
CAIXA GERAL	548.937,03d	699.675,42d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	303.902,63d	20,93d
BANCO ITAÚ	40.742,77d	10,00d
BANCO DA AMAZÔNIA	263.159,86d	10,93d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	214.212,26d
APLICAÇÃO AUTOMATICA MAIS - ITAÚ	0,00	35.361,34d
APLICAÇÃO DEP. A PRAZO - BANCO DA AMAZÔNIA	0,00	178.850,92d
CLIENTES	113.571,36d	38.674,21d
DUPLICATAS A RECEBER	113.571,36d	38.674,21d
OUTROS CRÉDITOS	129.850,77d	52.609,76d
ADIANTAMENTOS	3.500,00d	10.555,17d
ADIANTAMENTO	3.500,00d	10.555,17d
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	126.350,77d	42.054,59d
INSS A COMPENSAR	98.973,61d	42.054,59d
ISS A RECUPERAR	27.377,16d	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.159,93d	5.849,81d
IMOBILIZADO	19.159,93d	5.849,81d
TERRENOS	14.000,00d	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.898,00d	6.898,00d
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.738,07c	1.048,19c

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

Manaus/AM, 12 de junho de 2023

Orivaldo Batista Gomes
Diretor
CPF: 678.352.522-87

Gilsy Gil Batista
Reg. No CRC-AM sob o nº 015162-0
CPF: 802.370.452-49



NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 26.588.861/0001-26

Insc. Junta Comercial: 13200693159 Data: 23/11/2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	1.115.421,72c	1.011.042,39c
PASSIVO CIRCULANTE	298.305,28c	66.114,71c
FORNECEDORES	84.414,67c	5.837,31c
FORNECEDORES	84.414,67c	5.837,31c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	197.798,86c	37.052,03c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	197.798,86c	37.052,03c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.091,75c	23.225,37c
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.845,68c	22.998,60c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.246,07c	226,77c
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.311,43c	911,43c
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.311,43c	911,43c
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.311,43c	911,43c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	811.805,01c	944.016,25c
CAPITAL SOCIAL	600.000,00c	600.000,00c
CAPITAL SOCIAL	600.000,00c	600.000,00c
RESERVAS DE LUCROS	211.805,01c	344.016,25c
RESERVA LEGAL	211.805,01c	344.016,25c

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

Manaus/AM, 12 de junho de 2023

Orivaldo Batista Gomes
Diretor
CPF: 678.352.522-87

Gilsy Gil Batista
Reg. No CRC-AM sob o nº 015162-0
CPF: 802.370.452-49



NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 26.588.861/0001-26

Insc. Junta Comercial: 13200693159 Data: 23/11/2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	2.067.177,41	1.019.987,28
SERVIÇOS PRESTADOS	2.067.177,41	1.019.987,28
DEDUÇÕES	(200.046,89)	(93.116,48)
(-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS	(20.182,06)	0,00
(-) ISS	(17.194,69)	(28.021,28)
(-) SIMPLES NACIONAL	(162.670,14)	(65.095,20)
RECEITA LÍQUIDA	1.867.130,52	926.870,80
CMV	(1.324.915,49)	(474.939,33)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.324.915,49)	(474.939,33)
LUCRO BRUTO	542.215,03	451.931,47
DESPESAS OPERACIONAIS	(501.415,29)	(280.876,38)
DESPESAS COM SERVIÇO	(104.010,94)	(104.528,16)
DESPESAS COM SERVIÇO	(104.010,94)	(104.528,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(397.404,35)	(168.240,41)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(397.404,35)	(168.240,41)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.150,54	(8.107,81)
JUROS DE MORA	4.150,54	(8.107,81)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45,48	63,44
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	45,48	63,44
RESULTADO OPERACIONAL	44.995,76	163.010,72
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(698,67)
PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	0,00	(698,67)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	44.995,76	162.312,05
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>44.995,76</u>	<u>162.312,05</u>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

Manaus/AM, 12 de junho de 2023

Orivaldo Batista Gomes
Diretor
CPF: 678.352.522-87

Gilsy Gil Batista
Reg. No CRC-AM sob o nº 015162-0
CPF: 802.370.452-49



NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 26.588.861/0001-26

Insc. Junta Comercial: 13200693159 Data: 23/11/2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço encerrado em: 31/12/2022

INDICADORES ECONÔMICOS FINANCEIROS EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.096.261,79	+ 0,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	298.305,28	+ 5.311,43
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.096.261,79	3,67
	Passivo Circulante	298.305,28	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.096.261,79	+ 0,00
	Passivo Circulante	298.305,28	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.115.421,72	3,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	298.305,28	+ 5.311,43
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	298.305,28	+ 5.311,43
	Patrimônio Líquido	811.805,01	0,37
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	298.305,28	+ 5.311,43
	Passivo Total	1.115.421,72	0,27
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	298.305,28	0,37
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	811.805,01	+ 0,00
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	298.305,28	56,16
	Passivo Não-Circulante	5.311,43	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	298.305,28	+ 5.311,43
	Ativo	1.115.421,72	0,27
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	44.995,76	0,04
	Ativo	1.115.421,72	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	44.995,76	0,06
	Patrimônio Líquido	811.805,01	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	811.805,01	0,73
	Passivo Total	1.115.421,72	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	19.159,93	0,02
	Patrimônio Líquido	811.805,01	

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

Manaus/AM, 12 de junho de 2023

Orivaldo Batista Gomes
Diretor
CPF: 678.352.522-87

Gilsy Gil Batista
Reg. No CRC-AM sob o nº 015162-0
CPF: 802.370.452-49



NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 26.588.861/0001-26

Insc. Junta Comercial: 13200693159 Data: 23/11/2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço encerrado em: 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A **NORTE SERVIÇO DE ENGENHARIA LTDA** é uma Sociedade Empresária Limitada tributada pelo Simples Nacional, com sede na cidade de MANAUS, Estado do AMAZONAS e tem como principal objetivo de atuar na área de construção civil, com início de suas atividades em 23/11/2016.

NOTA 02 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa, para o registro do operações e elaboração das demonstrações contábeis, são assim resumidas:

a) Registro Contábil

As Receitas e despesas foram reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o Princípio da Competência.

b) Registro Contábil

Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras.

c) Bancos e Aplicação Financeiras

O movimento financeiro é mantido em conta corrente.

d) Clientes

Os valores a receber são provenientes das vendas de prestações de serviços contratuais e estão registradas no ativo circulante.

e) Imobilizado

O imobilizado de uso está registrado ao custo de aquisição. As depreciações do imobilizado estão calculadas pelo método linear, como base nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem e o valor residual e foram computadas no resultado do exercício como despesas operacionais.

f) Passivo Circulante

O Passivo Circulante, ou seja, obrigações com terceiros está inserido no curto prazo, pois a empresa quita seus débitos em prazos fixados.

g) Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário e férias bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.



NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 26.588.861/0001-26

Insc. Junta Comercial: 13200693159 Data: 23/11/2016

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

h) Patrimônio Líquido

O Capital Social é de R\$ 600.000,00 totalmente integralizados em moeda corrente nacional do País.

i) Despesas Operacionais

Os grupos “despesas operacionais” representam os gastos realizados no exercício de 2022. Em relação as contas analíticas que se seguem, a empresa procurou denominar as despesas de forma que a visualização passa a ser praticamente autoexplicativa buscando representar o conjunto das despesas.

NOTA 04 – ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira. Os lançamentos contábeis foram realizados de acordo com as normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Manaus/AM, 12 de junho de 2023

Orivaldo Batista Gomes
Diretor
CPF: 678.352.522-87

Gilsy Gil Batista
Reg. No CRC-AM sob o nº 015162-0
CPF: 802.370.452-49



BALANÇO PATRIMONIAL

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente Termo de Encerramento, 09 (nove) páginas numeradas, compondo o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Indicadores Econômicos Financeiros e Notas Explicativas, compreendendo o período entre janeiro e dezembro do ano de 2022 da:

Firma: **NORTE SERVIÇO DE ENGENHARIA LTDA**

Sede: **RUA OKUBO, Nº 21, QD-04 LT-01-B LOT P – BAIRRO PARQUE 10 DE NOVEMBRO – CEP: 69054-673 – MANAUS/AM**

CNPJ: **26.588.861/0001-26**

Inscrição Estadual: **05.440.958-6**

Inscrição Municipal: **23056101**

NIRE: **13200693159 23/11/2016**

Manaus/AM, 12 de junho de 2023

Orivaldo Batista Gomes
Diretor
CPF: 678.352.522-87

Gilsy Gil Batista
Reg. No CRC-AM sob o nº 015162-0
CPF: 802.370.452-49

Exercício Base: **2022** - Exercício Fiscal: **2023**

Página 9



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1352898 em 13/06/2023 da Empresa NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26588861000126 e protocolo 230363881 - 09/06/2023. Autenticação: DDA733BF1D16C410AB2F364EC8CA6C6CB9BAD0D8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/036.388-1 e o código de segurança e2Bh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 11/15

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: GILSY GIL BATISTA
REGISTRO.....	: AM-015162/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.370.452-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 09/06/2023 as 07:23:12.
Válido até: 07/09/2023.
Código de Controle: 2875.4362.7119.7568.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/036.388-1	AME2300069647	09/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
802.370.452-49	GILSY GIL BATISTA	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
678.352.522-87	ORIVALDO BATISTA GOMES	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1352898 em 13/06/2023 da Empresa NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26588861000126 e protocolo 230363881 - 09/06/2023. Autenticação: DDA733BF1D16C410AB2F364EC8CA6C6CB9BAD0D8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/036.388-1 e o código de segurança e2Bh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.


EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL







Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, de CNPJ 26.588.861/0001-26 e protocolado sob o número 23/036.388-1 em 09/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1352898, em 13/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador ALINE ARAUJO RIKER.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
678.352.522-87	ORIVALDO BATISTA GOMES	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
802.370.452-49	GILSY GIL BATISTA	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
678.352.522-87	ORIVALDO BATISTA GOMES	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
802.370.452-49	GILSY GIL BATISTA	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 05/06/2023



Documento assinado eletronicamente por ALINE ARAUJO RIKER, Servidor(a) Público(a), em 13/06/2023, às 08:07.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 23/036.388-1.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1352898 em 13/06/2023 da Empresa NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26588861000126 e protocolo 230363881 - 09/06/2023. Autenticação: DDA733BF1D16C410AB2F364EC8CA6C6CB9BAD0D8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/036.388-1 e o código de segurança e2Bh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.


EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.323.582-72	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, terça-feira, 13 de junho de 2023



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1352898 em 13/06/2023 da Empresa NORTE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26588861000126 e protocolo 230363881 - 09/06/2023. Autenticação: DDA733BF1D16C410AB2F364EC8CA6C6CB9BAD0D8. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/036.388-1 e o código de segurança e2Bh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.


EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1005957/2023

Emissão: 26/07/2023

Validade: 31/08/2023

Chave: a31zB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME

CNPJ: 26.588.861/0001-26

Registro: 0049436660

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 600.000,00

Data do Capital: 11/11/2016

Faixa: 4

Objetivo Social: 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CIVIL); 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (PARA EDIFICAÇÕES); 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA; INSTALAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO INDUSTRIAIS; MONTAGENS DE ESTRUTURA METÁLICA; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. OBS.: NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO. 71.12-0-00 - Serviços de Engenharia (Elétrica), todos no contexto das atribuições profissionais dos Resp. Técnicos respectivos.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA OKUBO, 21, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, MANAUS, AM, 69054673

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/01/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007529DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do Auto de Infração 52051/2022 que foi suspenso até o dia 31/08/2023.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EUDLES DE SOUZA MATOS

Registro: 0409481831

CPF: 508.162.502-78

Data Início: 21/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Profissional: ORIVALDO BATISTA GOMES

Registro: 0415049970

CPF: 678.352.522-87

Data Início: 13/01/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1005957/2023

Emissão: 26/07/2023

Validade: 31/08/2023

Chave: a31zB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº. 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: HEIRIVALTER BATISTA GOMES

Registro: 0415918820

CPF: 775.630.932-49

Data Início: 09/01/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo (s) 12 da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ORIVALDO BATISTA GOMES

CPF: 678.352.522-87

Função: SOCIO

Sócio: HEIRIVALTER BATISTA GOMES

CPF: 775.630.932-49

Função: SOCIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1001291/2023

Emissão: 11/04/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 8xWcY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: EUDLES DE SOUZA MATOS

Registro: 0409481831

CPF: 508.162.502-78

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 11/04/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 24/03/2001

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NILTON LINS(UNIVERSIDADE NILTON LINS)

Data de Formação: 30/04/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME

Registro: 0049436660

CNPJ: 26.588.861/0001-26

Data Início: 21/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: F S HORACIO LTDA

Registro: 0049490303

CNPJ: 41.056.911/0001-18

Data Início: 08/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

n. 001/2023

CONTRATANTE: Norte Serviços de Engenharia Ltda, com sede na Rua Okubo, n. 21, Bairro Parque 10 de Novembro, CEP n. 69054-673, Manaus/AM, inscrito no C.N.P.J. sob o nº. 26.588.861/0001-26, neste ato representado pelo Sr. Heirivalter Batista Gomes, Brasileiro, Solteiro, RG: 2541973-0 e do CPF: 775.630.932-49 residente e domiciliado, Cidade de Manaus, no Estado AM.

CONTRATADO: Eudles de Souza Matos, Engenheiro Civil, CREA/AM 040948183-1, RG 1891573-5, CPF 508.162.502-78, residente e domiciliado na Av. Brasil, n. 1799, Compensa I, Manaus/AM.

CLÁUSULA 1ª. DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto o desempenho de Cargo de Engenheiro Civil das atividades de competência nos limites de suas atribuições profissionais.

CLÁUSULA 2ª. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.

Fica responsável o CONTRATADO por todos os serviços que lhe forem apontados, durante a carga horária de 4 (quatro) horas diárias. O CONTRATADO deverá seguir as normas estabelecidas pela CONTRATANTE, como horário de funcionamento, quanto à utilização de equipamentos e outros.

CLÁUSULA 3ª. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

A CONTRATANTE se responsabiliza pelo bom funcionamento de equipamentos de apoio ao serviço, como também pela estrutura física de todo o ambiente de trabalho.

CLÁUSULA 4ª. DO PRAZO.

O presente instrumento será por prazo indeterminado, a contar da assinatura deste.

CLÁUSULA 5ª. DO PAGAMENTO.

A contratante pagará ao contratado o valor de R\$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais) mensais, a cada mês, durante a vigência do contrato.

CLÁUSULA 6ª. DA RESCISÃO DO CONTRATO

O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo por ambas partes, bastante para tanto dar expresso aviso com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Por estarem assim justos e de acordo, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, junto a 2 (duas) testemunhas.

Manaus, 15 de março de 2023

Heirivalter Batista Gomes

NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 26.588.861-0001/26

Representada por:
Heirivalter Batista Gomes
CPF: 775.630.932-49



Eudles de Souza Matos

Eudles de Souza Matos
Engenheiro Civil
CREA/AM 040948183-1
CPF: 508.162.502-78





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1001061/2023

Emissão: 06/04/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 5wyz5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: ORIVALDO BATISTA GOMES

Registro: 0415049970

CPF: 678.352.522-87

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/01/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº. 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS - UNINORTE

Data de Formação: 23/02/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME

Registro: 0049436660

CNPJ: 26.588.861/0001-26

Data Início: 13/01/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



1. Responsável Técnico**HEIRIVALTER BATISTA GOMES**Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**RNP: **0415918820**Registro: **26752AM**Empresa contratada: **NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME**Registro: **0049436660-AM****2. Dados do Contrato**Contratante: **MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR**CPF/CNPJ: **26.989.715/0004-55****RUA LÍBIA**Nº: **57**

Complemento:

Bairro: **PONTA NEGRA**Cidade: **MANAUS**UF: **AM**CEP: **69037117**Contrato: **37/2022-MPM**Celebrado em: **02/08/2022**ART Vinculada: **AM20220331055**Valor: **R\$ 312.406,18**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Ação Institucional: **Outros****3. Dados da Obra/Serviço****RUA LÍBIA**Nº: **57**

Complemento:

Bairro: **PONTA NEGRA**Cidade: **MANAUS**UF: **AM**CEP: **69037117**Data de Início: **08/08/2022**Previsão de término: **08/11/2022**Coordenadas Geográficas: **0, 0**Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**Código: **Não Especificado**Proprietário: **MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR**CPF/CNPJ: **26.989.715/0004-55****4. Atividade Técnica****5 - COORDENAÇÃO**

	Quantidade	Unidade
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2241 - METÁLICOS	1.000,00	m²
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > INSPEÇÃO > #2416 - ESTRUTURA	1.000,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Serviços de adaptações e melhorias a serem realizados na sede da Procuradoria da Justiça Militar em Manaus/AM, incluindo fornecimento de mão-de-obra, ferramentas, materiais e equipamentos, conforme condições do CONTRATO N° 37/2022-MPM e cadernos de Encargos e Especificações Técnicas (ANEXO I).

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MANAUS 12 de 08 de 2022
Local data

Heirivalter Batista Gomes
HEIRIVALTER BATISTA GOMES - CPF: 775.630.932-49

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - CNPJ: 26.989.715/0004-55

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. ValorValor da ART: **R\$ 233,94**Registrada em: **12/08/2022**Valor pago: **R\$ 233,94**Nosso Número: **8304883559**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 6BD5
Impresso em: 18/08/2022 às 15:58:47 por: ip: 191.189.19.196

www.crea-am.org.br

taiconosco@crea-am.org.br

Tel: (92) 2125-7120

Fax: (92) 2125-7122

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Amazonas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20220331055

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico

EUDLES DE SOUZA MATOS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 0409481831

Registro: 0409481831AM

2. Dados do Contrato

Contratante: Norte Serviços de Engenharia Ltda

CPF/CNPJ: 26.588.861/0001-26

RUA HOLANDA

Nº: 213

Complemento:

Bairro: FLORES

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69028090

Contrato: 37/2022-MPM

Celebrado em: 02/08/2022

Valor: R\$ 312.406,18

Tipo da contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA LÍBIA

Nº: 57

Complemento: Jardim Itaperanga

Bairro: PONTA NEGRA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69037117

Data de Início: 08/08/2022

Previsão de término: 08/11/2022

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Serviço Público

Código: Não Especificado

Proprietário: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

CPF/CNPJ: 26.919.715/0004-55

4. Atividade Técnica

5 - COORDENAÇÃO

Quantidade

Unidade

43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1089 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA

1.000,00

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Serviços de adaptações e melhorias a serem realizados na sede da Procuradoria de Justiça Militar em Manaus/AM, incluindo fornecimento de mão-de-obra, ferramentas, materiais e equipamentos, conforme condições do CONTRATO Nº 37/2022-MPM e Caderno de Encargos e Especificações Técnicas (Anexo I)

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

AAMEST-ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE ENGENHEIROS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Manaus 08 de agosto de 2022

Local

data

Eudles de Souza Matos
EUDLES DE SOUZA MATOS - CPF: 508.182.502-73

Norte Serviços de Engenharia Ltda - CNPJ: 26.588.861/0001-26

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 290 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 05/08/2022

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 8304855917


A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 442x8
Impresso em: 08/08/2022 às 12:27:34 por: ip: 177.25.142.140

www.crea-am.org.br

fale conosco@crea-am.org.br

Tel: (02) 2125-7120

Fax: (02) 2125-7122





MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DIVISÃO DE ENGENHARIA E DE MANUTENÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.588.861/0001-26, estabelecida à Rua Holanda, nº 213, Bairro de Flores, Manaus/AM, Tel: (92) 3022-3223, (92) 99455-4477 e (92) 99162-5274, CEP: 69028-090, e-mail norte.eng10@gmail.com, tendo como responsáveis técnicos o engenheiro **HERIVALTER BATISTA GOMES, CREA-AM: 26.752 AM**, prestou serviços de reparos e melhorias para a PROCURADORIA DE JUSTIÇA MILITAR EM MANAUS/AM (PJM/AM), Alameda Líbia, nº 57, Ponta Negra, Manaus/AM, CEP 69037-068, inscrita no CNPJ sob o nº 26.989.715/0004-55.

Atestamos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, tendo sido cumprido os prazos e cláusulas estabelecidas entre as partes, de acordo com o contrato nº37/2022-MPM.

Objeto: Prestação de serviços de adaptações e melhorias a serem realizados na sede da Procuradoria de Justiça Militar em Manaus/AM, incluindo fornecimento de mão-de-obra, ferramentas, materiais e equipamentos,

Área da edificação: 536,33 m²

Valor do contrato: R\$ 316.818,45 (trezentos e dezesseis mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos)

Vigência da obra:

Início: 09/08/2022

Término: 09/12/2022

Dados técnicos qualitativos e quantitativos constam na planilha abaixo:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
1.3	00000001	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (EXECUÇÃO)	UN	1,00
2			INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS		
2.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	1,50
2.2	00010776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	3,00
2.3	73618	SINAPI	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m ²	113,00
2.4	013	Próprio	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	4,00
2.5		Próprio	LONA PLÁSTICA	m ²	150,00
3			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TELHADOS PRINCIPAIS E TELHAS DO MURO	m ²	120,00
3.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	15,50
3.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	16,00
3.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	11,25
3.5	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (RODA TETO)	m ²	1,80
4			MANUTENÇÃO DO TELHADO (EDÍCULA E TELHADO PRINCIPAL)		

4.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	100,00
4.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	6,00
4.3	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	40,00
4.4	88316	SINAPI	LIMPEZA GERAL DAS CALHAS	H	16,00
4.5	11618	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m ²	659,00
4.6	9215	ORSE	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m ²	7,05
4.7	12842	ORSE	Manta aluminizada 1 face para subcobertura, e = *1* mm	m ²	659,00
4.8	-	Próprio	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	659,00
5			MURO EXTERNO - INTERVENÇÕES		
5.1	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m ²	28,00
5.2	101092	SINAPI	CHAPIM EM GRANITO AF_05/2020	m ²	32,00
6			PINTURA		
6.1			LIXAMENTO E EMASSAMENTO		
6.1.1	002	Próprio	LIXAMENTO DE PAREDE	m ²	460,00
6.1.2	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	198,00
6.1.3	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	460,00
6.2			PINTURA PAREDE/TETO		
6.2.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	460,00
6.2.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	198,00
6.2.3	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	m	12,00
6.3			PINTURA DO MURO EXTERNO/CAIXAS DE INSPEÇÃO/MEIO-FIO		
6.3.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	500,00
6.3.2	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	250,00
6.4			PINTURA DO PISO DO ESTACIONAMENTO		
6.4.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m ²	295,00
6.4.2	84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m ²	10,00
6.5			PINTURA DAS PORTAS INTERNAS E CORRIMÃO (interno e varanda externa)		
6.5.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m ²	162,00
6.5.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	162,00
6.5.3	91296	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
6.5.4	102202	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m ²	64,80
6.5.5	102194	SINAPI	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	m ²	162,00
6.6			PINTURA DAS CALHAS		
6.6.1	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	345,82
6.6.2	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	m	95,00
7			MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS METÁLICAS (PORTAS, JANELAS E GUARDA-CORPO)		
7.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m ²	310,80

7.2	74064/001	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	m ²	310,80
7.3	73924/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m ²	312,80
8			MANUTENÇÃO GERAL DOS PORTÕES DE ACESSO (ELIMINAÇÃO DE PONTOS DE FERRUGEM, LIMPEZA DE TRILHOS, REVISÃO DOS ROLAMENTOS E INSTALAÇÃO DE NOVA CREMALHEIRAS)		
8.1	POR001	Próprio	RECUPERAÇÃO DE PORTÕES DE ACESSO	m ²	24,00
8.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m ²	48,00
8.3	74064/001	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	m ²	48,00
8.4	73924/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m ²	48,00
9			CONTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA LOCALIZADA NO ACESSO PRINCIPAL		
9.1	92574	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	16,00
9.2	040272	SBC	PERFIL QUADRADO CHAPA ACO 3/8"-15x15cm-(44,817kgf/m)	m	10,00
9.3	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m ³	0,50
9.4	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	11,50
9.5	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	0,85
9.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,00
9.7	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	0,80
9.8		Próprio	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75MM	UND	16,00
9.9		Próprio	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	27,00
9.10	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	11,50
9.11	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	11,50
9.12		Próprio	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM	UND	30,00
9.13	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m ²	6,50
9.14	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m ²	6,50
10			MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO ESTACIONAMENTO/PASSARELA METÁLICA/COBERTURA DO ESTACIONAMENTO/COBERTURA DO GRUPO MOTOGERADOR		
10.1	73924/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m ²	95,00
10.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	15,00
10.3	74064/001	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	m ²	95,00
10.4	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m ²	95,00
10.5	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	15,00
10.6	4943	ORSE	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio, de forma manual, com reaproveitamento	m ²	145,00
11			CONSTRUÇÃO DE GUARITA		
11.1	87522	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA	m ²	6,50

			LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		
11.2	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m ²	4,70
11.3	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
11.4	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
11.5	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
11.6	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	6,50
11.7	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	1,50
11.8	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	2,73
11.9	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	4,70
11.10	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	2,70
11.11	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	2,70
11.12	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
11.13	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
11.14	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
11.16	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	m ³	3,02
11.17	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	183,00
11.18	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	42,00
11.19	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
11.20	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00
11.21	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00
11.22	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	7,00
11.23	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	7,00
11.24	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	25,00
11.25	92574	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	6,00
11.26	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	2,80
11.28	101850	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO	m ²	2,00

			RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020		
11.27	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	72,00
11.29	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	1,54
11.30	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	0,36
11.31	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	0,94
11.32	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	12,00
12			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PARA PEDESTRES		
12.1	111041	SBC	GRADIL EXTERNO C/TUBOS+BARRA CHATA ACO COM PINTURA DUAS FACES	m ²	3,05
12.2	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	3,05
12.3	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	3,05
13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1			ILUMINAÇÃO		
13.1.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA LED TIPO PLAFON, DE EMBUTIR, 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.1.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.1.3	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.1.4	ELE001	Próprio	REFLETOR DE LED, 150W, BIVOLT, EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, IP65, 6500K (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	3,00
13.2			TOMADAS, DISJUNTORES E QUADROS ELÉTRICOS		
13.2.1	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
13.2.2	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.2.3	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.2.4	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.2.5	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
13.2.6	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
13.2.7	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.3			INFRA ELÉTRICA (ELETRODUTOS, CABOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS)		
13.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,31
13.3.2	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	138,00
13.3.3	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,50
13.3.4	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO (INCLUSO ABRAÇADEIRAS DE FIXAÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,00
13.3.5	ELE003	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 4X2 POLEGADAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	15,00
13.4			MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO DESLIZANTE		

13.4.1	ELE002	Próprio	MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO DESLIZANTE, SEMI-INDUSTRIAL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3/4, PORTÕES DE ATÉ 1.200KG, TRÁFEGO MÉDIO, 220V (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
14			LIMPEZA		
14.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	450,00
14.2	003	Próprio	LIMPEZA DIÁRIA DA OBRA	MÊS	2,00
14.3	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m ³	3,00

Brasília, 05 de abril de 2023

Gilmar Cunha Maia
(Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura)



Documento assinado eletronicamente por **GILMAR CUNHA MAIA**, Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura, em 05/04/2023, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpm.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1286907** e o código CRC **40C8457B**.

19.03.0008.0000256/2020-74

DEM1286907v4



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

988208/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **ORIVALDO BATISTA GOMES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ORIVALDO BATISTA GOMES**
Registro: **25571AM** RNP: **0415049970**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **AM20190187871** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 21/10/2019 Baixada em: 01/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME**

Contratante: **Conselho Regional De Medicina Do Estado Do Amazonas** CPF/CNPJ: **14.189.955/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR RAIMUNDO PARENTE Nº: 32
Complemento: Bairro: ALVORADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69048662
Contrato: 000008/2019 Celebrado em: 11/10/2019
Valor do contrato: R\$ 291.330,85 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SENADOR RAIMUNDO PARENTE Nº: 32
Complemento: Bairro: ALVORADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69048662
Data de início: 22/10/2019 Conclusão efetiva: 20/12/2019
Finalidade: Outro
Proprietário: Conselho Regional De Medicina Do Estado Do Amazonas CPF/CNPJ: 14.189.955/0001-43

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 52 - REFORMA 220.00 volt; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1179 - MATERIAIS MISTOS 52 - REFORMA 80.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1276 - CONCRETO 52 - REFORMA 20.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 52 - REFORMA 1000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > #1343 - RECUPERAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES 52 - REFORMA 1000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > #1344 - IMPERMEABILIZAÇÃO 52 - REFORMA 80.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1793 - SECUNDÁRIA 52 - REFORMA 220.00 volt; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > REDE ELÉTRICA > #1802 - INDUSTRIAL - BAIXA TENSÃO 52 - REFORMA 1000.00 quilômetro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > REDE ELÉTRICA > #1805 - ESPECIAL - BAIXA TENSÃO 52 - REFORMA 1000.00 quilômetro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1807 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 52 - REFORMA 13800.00 volt; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1808 - TENSÃO 52 - REFORMA 220.00 volt; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1809 - INSTALACAO ELETROMECÂNICA 52 - REFORMA 220.00 volt-ampère; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1815 - TRANSFORMADOR 52 - REFORMA 13800.00 volt; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1816 - DISJUNTOR 52 - REFORMA 280.00 volt; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1828 - LUMINOTÉCNICA 52 - REFORMA 240.00 lúmen; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1847 - MATERIAIS ELÉTRICOS 52 - REFORMA 10000.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1848 - TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 52 - REFORMA 1000.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1852 - PAINEL ELÉTRICO 52 - REFORMA 8.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1853 - QUADRO DE COMANDO 52 - REFORMA 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1854 - MODERNIZACAO ELÉTRICA 52 - REFORMA 1000.00 quilômetro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 52 - REFORMA 20.00 metro quadrado;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO CORREÇÃO , ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL DA SUBESTAÇÃO DE 75 KVA PARA 150 KVA E PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO.

Número da ART: **AM20220309076** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/04/2022 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME**

Contratante: **Conselho Regional De Medicina Do Estado Do Amazonas** CPF/CNPJ: **14.189.955/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR RAIMUNDO PARENTE Nº: 32
Complemento: Bairro: ALVORADA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69048662
Contrato: 000008/2019 Celebrado em: 11/10/2019
Valor do contrato: R\$ 47.537,19 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

988208/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SENADOR RAIMUNDO PARENTE
 Complemento:
 Cidade: MANAUS
 Data de início: 22/10/2019 Conclusão efetiva: 10/02/2020
 Finalidade: Outro
 Proprietário: Conselho Regional De Medicina Do Estado Do Amazonas

Nº: 32
 Bairro: ALVORADA
 UF: AM CEP: 69048662

CPF/CNPJ: 14.189.955/0001-43

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 52 - REFORMA 220.00 volt; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1179 - MATERIAIS MISTOS 52 - REFORMA 80.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1276 - CONCRETO 52 - REFORMA 20.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 52 - REFORMA 1000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > #1343 - RECUPERAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES 52 - REFORMA 1000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > #1344 - IMPERMEABILIZAÇÃO 52 - REFORMA 80.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1793 - SECUNDÁRIA 52 - REFORMA 220.00 volt; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > REDE ELÉTRICA > #1802 - INDUSTRIAL - BAIXA TENSÃO 52 - REFORMA 1000.00 quilômetro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > REDE ELÉTRICA > #1805 - ESPECIAL - BAIXA TENSÃO 52 - REFORMA 1000.00 quilômetro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1807 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 52 - REFORMA 13800.00 volt; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1808 - TENSÃO 52 - REFORMA 220.00 volt; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1809 - INSTALACAO ELETROMECÂNICA 52 - REFORMA 220.00 volt-ampère; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1815 - TRANSFORMADOR 52 - REFORMA 13800.00 volt; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1816 - DISJUNTOR 52 - REFORMA 280.00 volt; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1828 - LUMINOTÉCNICA 52 - REFORMA 240.00 lúmen; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1847 - MATERIAIS ELÉTRICOS 52 - REFORMA 10000.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1848 - TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 52 - REFORMA 1000.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1852 - PAINEL ELÉTRICO 52 - REFORMA 8.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1853 - QUADRO DE COMANDO 52 - REFORMA 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1854 - MODERNIZACAO ELÉTRICA 52 - REFORMA 1000.00 quilômetro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 52 - REFORMA 20.00 metro quadrado;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO CORREÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL DA SUBESTAÇÃO DE 75 KVA PARA 150 KVA E PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO.

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (05 páginas, emitido em 22/05/2020), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA ELÉTRICA, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: I-O signatário do Atestado na condição de representante legal, Eng. Eletric. DIEGO LIMA MAQUINE, CPF Nº 990.891.572-04 e RNP 041505133-9, é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 988208/2022

06/07/2022, 09:55

C48Bx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: C48Bx





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20190187871

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico

ORIVALDO BATISTA GOMES

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: **0415049970**

Registro: **25571AM**

Empresa contratada: **NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME**

Registro: **0049436660-AM**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Conselho Regional De Medicina Do Estado Do Amazonas**

CPF/CNPJ: **14.189.955/0001-43**

AVENIDA SENADOR RAIMUNDO PARENTE

Nº: **32**

Complemento:

Bairro: **ALVORADA**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69048662**

Contrato: **000008/2019**

Celebrado em: **11/10/2019**

Valor: **R\$ 291.330,85**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **01/06/2020**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA SENADOR RAIMUNDO PARENTE

Nº: **32**

Complemento:

Bairro: **ALVORADA**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69048662**

Data de Início: **22/10/2019**

Previsão de término: **20/12/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Conselho Regional De Medicina Do Estado Do Amazonas**

CPF/CNPJ: **14.189.955/0001-43**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
52 - REFORMA > OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1816 - DISJUNTOR	280,00	v
52 - REFORMA > OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1809 - INSTALACAO ELETROMECAÂNICA	220,00	va
52 - REFORMA > OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1807 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA	13.800,00	v
52 - REFORMA > OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1847 - MATERIAIS ELÉTRICOS	10.000,00	un
52 - REFORMA > OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1828 - LUMINOTÉCNICA	240,00	lm
52 - REFORMA > OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1854 - MODERNIZACAO ELÉTRICA	1.000,00	km²
52 - REFORMA > OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1852 - PAINEL ELÉTRICO	8,00	un
52 - REFORMA > OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > REDE ELÉTRICA > #1805 - ESPECIAL - BAIXA TENSÃO	1.000,00	km²
52 - REFORMA > OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1853 - QUADRO DE COMANDO	2,00	un
52 - REFORMA > OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1808 - TENSÃO	220,00	v
52 - REFORMA > OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1815 - TRANSFORMADOR	13.800,00	v
52 - REFORMA > OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1793 - SECUNDÁRIA	220,00	v
52 - REFORMA > OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1848 - TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.000,00	m
52 - REFORMA > OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > REDE ELÉTRICA > #1802 - INDUSTRIAL - BAIXA TENSÃO	1.000,00	km²

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: B7d34
 Impresso em: 20/09/2021 às 09:26:06 por: , ip: 177.149.122.9

www.crea-am.org.br
 Tel: (92) 2125-7120

faleconosco@crea-am.org.br
 Fax: (92) 2125-7122



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988208/2022, emitida em 06/07/2022



Certidão nº 988208/2022
 06/07/2022, 11:03
 Chave de Impressão: C48Bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2022 e contém 7 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20190187871

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

52 - REFORMA > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > #1344 - IMPERMEABILIZAÇÃO	80,00	m ²
52 - REFORMA > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA	1.000,00	m ²
52 - REFORMA > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO	20,00	m ²
52 - REFORMA > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1179 - MATERIAIS MISTOS	80,00	m
52 - REFORMA > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > #1343 - RECUPERAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES	1.000,00	m ²
52 - REFORMA > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	220,00	v
52 - REFORMA > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1276 - CONCRETO	20,00	m ³

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO CORREÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL DA SUBESTAÇÃO DE 75 KVA PARA 150 KVA E PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

AEAA - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Manaus, *30* de *março* de *2020*
Local data

ORIVALDO BATISTA GOMES - CPF: 678.352.522-87

Conselho Regional De Medicina Do Estado Do Amazonas - CNPJ:

Vanessa Lima
vanessa.lima@cremam.org.br
Administradora - CREMAM

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 226,50** Registrada em: **21/10/2019** Valor pago: **R\$ 226,50** Nosso Número: **8303264974**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: B7d34
Impresso em: 20/09/2021 às 09:26:06 por: ip: 177.149.122.9

www.crea-am.org.br
Tel: (92) 2125-7120

faleconosco@crea-am.org.br
Fax: (92) 2125-7122



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988208/2022, emitida em 06/07/2022



Certidão nº 988208/2022
06/07/2022, 11:03
Chave de Impressão: C48Bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2022 e contém 7 folhas





CFM
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CREMAM
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAZONAS

Ofício ADM nº 044/2020

Manaus, 22 de maio de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, que a NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, contratada a seguir qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando, até a presente data, nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços/materiais descritos foram prestados de 22 de outubro de 2019 a 20 de dezembro de 2019 e atenderam às especificações e exigências de acordo com o Termo de Contrato nº 08/2019 - Concorrência nº 01/2019 de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAZONAS - CREMAM, Autarquia Federal, instituída nos termos da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, situada na Av. Senador Raimundo Parente, n.º 06, Praça Dr. Walter Góes, bairro Alvorada, Manaus - Amazonas, inscrita no CNPJ sob o nº 14.189.955/0001-43, representado por seu Presidente Doutor José Bernardes Sobrinho, eleito conforme reunião plenária ordinária realizada no dia 01 de outubro de 2018, brasileiro, portador da carteira de identidade nº. 309.364-6 e inscrito no CPF sob o nº. 149.186.768-04.

CONTRATO

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia elétrica para execução de correção e modernização do sistema elétrico predial e adequação da subestação do CREMAM.

Processo nº. 01/2019 – Concorrência sob o Termo de Contrato nº 08/2019, firmado em 11 de outubro de 2019, que teve vigência até 31 de dezembro de 2019.

Valor do Contrato anual: R\$ 291.330,85 (duzentos e noventa e um mil, trezentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos).

CONTRATADA

NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ: 26.588.861/0001-26 com sede na Rua Holanda 213 – Flores – CEP: 69028-090 - Manaus-AM, por seu representante legal, Engenheiro Eletricista Sr. Orivaldo Batista Gomes - Crea Nº: 041504997-0 AM – CPF: 678.352.522-87.

Sede: Av. Senador Raimundo Parente, 06 – Praça Walter Góes – Alvorada
Telefones: (92) 3656-0531 / 3656-0532 / 3656-0536 opção 6 – Email: adm.cremam@portalmedico.org.br
CEP: 69048-662 – Manaus – Amazonas

[Assinatura]
[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988208/2022, emitida em 06/07/2022



Certidão nº 988208/2022
06/07/2022, 11:03
Chave de Impressão: C48Bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2022 e contém 7 folhas





DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MATERIAIS FORNECIDOS

Execução da substituição do transformador da subestação abrigada de energia elétrica de 75KVA para 150 KVA, Troca das Muflas de Entrada, Barramentos de Alimentação, Chave Geral, Cabos de Alimentação dos circuitos, Quadros elétricos, Circuitos de Tomadas e Iluminação, Disjuntores, rasgos em paredes para distribuição de Circuitos e Eletrodutos.

Foram realizados a fiscalização dos seguintes serviços/materiais:

Detalhes do serviço:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	350
1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	12
2	SUBESTAÇÃO		
2.1.	TROCA DE SUBESTAÇÃO DE 75KVA PARA 150 KVA - VERIFICAR LISTA ESPECIFICA DA SUBESTAÇÃO.	UND	
2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120
2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32
2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25
2.5	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30
3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
3.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	220
3.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	246
3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4372
3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500
3.5	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	212
3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	840

Sede: Av. Senador Raimundo Parente, 06 – Praça Walter Góes – Alvorada
 Telefones: (92) 3656-0531 / 3656-0532 / 3656-0536 opção 6 – Email: adm.cremam@portalmedico.org.br
 CEP: 69048-662 – Manaus – Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988208/2022, emitida em 06/07/2022



Certidão nº 988208/2022
 06/07/2022, 11:03
 Chave de Impressão: C48Bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2022 e contém 7 folhas





CFM
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CREMAM
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAZONAS

3.6	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	212
3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1820
3.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	1200
3.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	1200
3.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8
3.10	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8
3.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	820
3.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	320
3.13	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28
3.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	168
3.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48
3.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48
3.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88
3.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150
3.19	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35
3.20	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15
3.21	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	15
3.22	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") -	UN	22

Sede: Av. Senador Raimundo Parente, 06 – Praça Walter Góes – Alvorada
Telefones: (92) 3656-0531 / 3656-0532 / 3656-0536 opção 6 – Email: adm.cremam@portalmedico.org.br
CEP: 69048-662 – Manaus – Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988208/2022, emitida em 06/07/2022



Certidão nº 988208/2022
06/07/2022, 11:03
Chave de Impressão: C48Bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2022 e contém 7 folhas





	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
3.23	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32
3.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
3.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10
3.26	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5
3.27	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12
3.28	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	44
3.29	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	40
3.30	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	28
3.31	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8
3.32	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4
3.33	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2
3.34	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2
3.35	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1
3.36	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.37	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
4	PINTURA E ACABAMENTOS		
4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	1250
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	2820
4.3	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m ²	26
4.4	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m ²	140
4.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	2820
4.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	m ²	1250

Sede: Av. Senador Raimundo Parente, 06 – Praça Walter Góes – Alvorada
 Telefones: (92) 3656-0531 / 3656-0532 / 3656-0536 opção 6 – Email: adm.cremam@portalmedico.org.br
 CEP: 69048-662 – Manaus – Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988208/2022, emitida em 06/07/2022



Certidão nº 988208/2022
 06/07/2022, 11:03
 Chave de Impressão: C48Bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2022 e contém 7 folhas





CFM
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CREMAM
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAZONAS

	AF_06/2014		
4.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	140
5	LIMPEZA		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	1500

Era o que tínhamos a atestar.

[Assinatura]
Dr. José Bernardes Sobrinho
PRESIDENTE DO CREMAM
CPF: 149.186.768-04

[Assinatura]
Vanessa Lima Bezerra
ADMINISTRADORA
CPF: 887.855.482-00

[Assinatura]
Diego Lima Maquiné
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CPF: 990.891.572-04

Diego Maquiné
Eng. Eletricista
CREA-AM 25.575

Sede: Av. Senador Raimundo Parente, 06 – Praça Walter Góes – Alvorada
Telefones: (92) 3656-0531 / 3656-0532 / 3656-0536 opção 6 – Email: adm.cremam@portalmedico.org.br
CEP: 69048-662 – Manaus – Amazonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 988208/2022, emitida em 06/07/2022



Certidão nº 988208/2022
06/07/2022, 11:03

Chave de Impressão: C48Bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2022 e contém 7 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20190180294

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico

SILVIENE ANDRADE SANTOS

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **0413450716**

Registro: **0413450716AM**

Empresa contratada: **NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME**

Registro: **0049436660-AM**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas**

CPF/CNPJ: **04.301.769/0001-09**

AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060000**

Contrato: **023/2019**

Celebrado em: **21/08/2019**

Valor: **R\$ 141.027,88**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **11/12/2019**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA VALÉRIO BOTELHO DE ANDRADE

Nº: **s/n**

Complemento: **Fórum Euza Maria Naice de Vasconcellos**

Bairro: **SÃO FRANCISCO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69079260**

Data de Início: **22/08/2019**

Previsão de término: **22/10/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não especificado**

Proprietário: **Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas**

CPF/CNPJ: **04.301.769/0001-09**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS	110,00	m ²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1254 - AÇO	33,50	m ²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS	67,00	m ²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1254 - AÇO	10,00	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO	13,00	m ³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FORMAS -> #1299 - MADEIRA	138,62	m ²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1254 - AÇO	138,62	m ²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> VIGAS -> #1290 - METAL	50,00	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1254 - AÇO	50,00	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS	50,00	m ²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS -> DETECTOR -> #1677 - INCÊNDIO	2,00	un

5. Observações

Prestação de serviços de engenharia para execução de adequações civis, tendo em vista a instalação de 5 (cinco) elevadores no Fórum Desembargadora Euza Maria Naice de Vasconcellos.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Z1cdd
Impresso em: 11/12/2019 às 12:04:27 por: , ip: 187.26.160.35

www.crea-am.org.br
Tel: (92) 2125-7120

faleconosco@crea-am.org.br
Fax: (92) 2125-7122

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Amazonas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20190180294

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe _____
 NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas _____
 Declaro serem verdadeiras as informações acima **SILVIENE ANDRADE SANTOS - CPF: 003.376.322-43**

_____ de _____ de _____
 Local data **Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.301.769/0001-09**

9. Informações _____

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
 O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor _____

Valor da ART: **R\$ 226,50** Registrada em: **22/08/2019** Valor pago: **R\$ 226,50** Nosso Número: **8303200986**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Z1cdd
 Impresso em: 11/12/2019 às 12:04:27 por: , ip: 187.26.160.35

www.crea-am.org.br
 Tel: (92) 2125-7120

faleconosco@crea-am.org.br
 Fax: (92) 2125-7122





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20190189540

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAÇÃO à
AM20190180294

1. Responsável Técnico

SILVIENE ANDRADE SANTOS

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **0413450716**

Registro: **0413450716AM**

Empresa contratada: **NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME**

Registro: **0049436660-AM**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas**

CPF/CNPJ: **04.301.769/0001-09**

AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060000**

Contrato: **023/2019**

Celebrado em: **21/08/2019**

Valor: **R\$ 141.027,88**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **11/12/2019**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA VALÉRIO BOTELHO DE ANDRADE

Nº: **s/n**

Complemento: **Fórum Euza Maria Naice de Vasconcellos**

Bairro: **SÃO FRANCISCO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69079260**

Data de Início: **22/08/2019**

Previsão de término: **22/01/2020**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não especificado**

Proprietário: **Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas**

CPF/CNPJ: **04.301.769/0001-09**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS	110,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1254 - AÇO	33,50	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS	67,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1254 - AÇO	10,00	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO	13,00	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FORMAS -> #1299 - MADEIRA	138,62	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1254 - AÇO	138,62	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> VIGAS -> #1290 - METAL	50,00	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1254 - AÇO	50,00	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS	50,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS -> DETECTOR -> #1677 - INCÊNDIO	2,00	un

5. Observações

Prestação de serviços de engenharia para execução de adequações civis, tendo em vista a instalação de 5 (cinco) elevadores no Fórum Desembargadora Euza Maria Naice de Vasconcellos.
Aditivo: Aditivo de prazo.

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Ydyd3
Impresso em: 11/12/2019 às 12:04:03 por: , ip: 187.26.160.35

www.crea-am.org.br
Tel: (92) 2125-7120

faleconosco@crea-am.org.br
Fax: (92) 2125-7122





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

**ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20190189540**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAÇÃO à
AM20190180294

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SILVIENE ANDRADE SANTOS - CPF: 003.376.322-43

_____ de _____ de _____
Local data

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.301.769/0001-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 05/11/2019

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Ydyd3
Impresso em: 11/12/2019 às 12:04:03 por: , ip: 187.26.160.35

www.crea-am.org.br
Tel: (92) 2125-7120

faleconosco@crea-am.org.br
Fax: (92) 2125-7122

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Amazonas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
DIVISÃO DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **NORTE SERVIÇO DE ENGENHARIA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **26.588.861/0001-26**, tendo como responsável técnico perante o CREA-CONFEA a Engenheira Civil, Silviene Andrade Santos, RNP nº 0413450716, que a mesma efetuou a Obra de Execução de adequações civis tendo em vista a instalação de 5 elevadores no Fórum Des. Euza Maria Naice de Vasconcellos, ART AM0180294/2019, do **FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL – FUNJEAM (CONTRATANTE)**, inscrita no CNPJ nº **04.301.769/0001-09** sendo os mesmos executados em total conformidade com as disposições de contrato **023/2019 FUNJEAM**, demonstrando capacidade técnica operacional e administrativa, não havendo nada que possa desaboná-la ate a presente data.

1. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS:

1.1 Contratante:

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL – FUNJEAM, CNPJ nº 04.301.769/0001-09
Contrato Administrativo nº 23/2019 – FUNJEAM

1.2 Custo e Prazo Contratual:

Valor Contratual.....R\$ 141.027,88
Início do Serviço.....23/08/2019
Termino do Serviço.....04/12/2019

1.3. Objeto do Serviços:

1.3.1 Termo de Contrato de Obra de Execução de adequações civis tendo em vista a instalação de 5 elevadores no Fórum Des. Euza Maria Naice de Vasconcellos, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CNPJ nº 04.301.769/0001-09:

1	PORTAL DOS ELEVADORES	UN	QTD
1.1	PORTAL EM GRANITO SÃO GABRIEL, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m ²	110,00
2	ADEQUAÇÕES CASA DE MÁQUINAS		
2.1	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	m ²	33,50
3	PINTURA		
3.1	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMA0 INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO	m ²	67,00
4	ESCADA MARINHEIRO		
4.1	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	10,00

Caruz



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
DIVISÃO DE ENGENHARIA

5 ADEQUAÇÕES DE CONTRA PISO DOS ELEVADORES			
5.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	13,00
5.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	m²	138,62
5.3	LANÇAMENTO DE CONCRETO MANUAL COM BALDES - INCLUSO ADENSAMENTO	M²	13,00
5.4	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	138,62
6 REFORÇO ESTRUTURAL			
6.1	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	30,00
6.2	CHUMBADOR QUÍMICO PARABOULT DE 3/4" a 1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	180,00
6.3	CONFECÇÃO DE VIGAS METALICAS PARA REFORÇO ESTRUTURAL NO FOSSO DOS ELEVADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
7 COMBATE A INCÊNDIO			
7.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
7.2	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	m²	50,00
7.3	DETECTOR DE FUMAÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
8 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
8.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
8.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	66,00
8.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,50

Manaus, 29 de Janeiro de 2020

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

Nome: Marcelo Carneiro Garcez
Título Profissional: Engenheiro Mecânico
CREA/RNP N° 0402383966
CPF N° 746.329.902-30

Nome: Ricardo Correa da Costa
Título Profissional: Engenheiro Eletricista / Civil / Segurança do Trabalho
CREA/RNP N° 0408401753
CPF N° 591.197.052-04



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20190162280

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico

SILVIENE ANDRADE SANTOS

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **0413450716**

Registro: **0413450716AM**

Empresa contratada: **NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME**

Registro: **0049436660-AM**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A**

CPF/CNPJ: **17.957.780/0001-65**

RUA TITO BITTENCOURT

Nº: **142**

Complemento:

Bairro: **SÃO FRANCISCO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69079040**

Contrato: **4500006461/2019**

Celebrado em: **28/03/2019**

Valor: **R\$ 182.405,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **12/07/2019**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Conclusão da prestação dos serviços de reconstrução das cercas, muros de divisa e serviços complementares nas instalações da UTE Mauá.**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA SOLIMÕES

Nº: **4020**

Complemento: **UTE MAUÁ**

Bairro: **MAUAZINHO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69075715**

Data de Início: **04/04/2019**

Previsão de término: **04/07/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não especificado**

Proprietário: **Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A**

CPF/CNPJ: **17.957.780/0001-65**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRICULTURA -> NUTRIÇÃO VEGETAL E FITOSSANIDADE -> CAPINA -> #0229 - MANUAL	1.521,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1060 - DEMOLIÇÃO	72,07	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO	15,56	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA	89,34	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAS -> FORMAS -> #1299 - MADEIRA	92,33	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1194 - MURO DE ARRIMO	87,97	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAS -> ESTRUTURA -> #1257 - CONCRETO CICLÓPICO	12,73	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1226 - ATERRO	75,86	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1024 - CERCA	535,10	m

5. Observações

Prestação dos serviços de reconstrução das cercas, muros de divisa e serviços complementares nas instalações da UTE Mauá.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: b2w05
Impresso em: 12/07/2019 às 13:24:09 por: , ip: 201.75.57.138

www.crea-am.org.br
Tel: (92) 2125-7120

faleconosco@crea-am.org.br
Fax: (92) 2125-7122





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

**ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20190162280**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SILVIENE ANDRADE SANTOS - CPF: 003.376.322-43

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Amazonas Geração e Transmissão de Energia S/A - CNPJ:
17.957.780/0001-65

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 226,50** Registrada em: **04/04/2019** Valor pago: **R\$ 226,50** Nosso Número: **8303003231**




1. DADOS DO CONTRATO:

NÚMERO DO CONTRATO:	4500008461/2019 (PROCESSO Nº 103/LI/2018)		
CONTRATANTE:	AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A		
CONTRATADA:	NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME		
DATA DE ASSINATURA	28/03/2019		
VALOR DO CONTRATO	R\$ 182.405,00		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	03 MESES	02/04/2019 A 02/07/2019	
PRAZO DE VIGÊNCIA:	05 MESES	28/03/2019 A 28/08/2019	
SIGNATÁRIOS:	CONTRATANTE CONTRATADA	HARNALDO F. DE VASCONCELOS ORIVALDO BATISTA GOMES	RAYMUNDO E. DA C. ALVES HEIRIVALTER BATISTA GOMES

2. DADOS DA CONTRATADA:

RAZÃO SOCIAL:	NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	26.588.861/0001-26
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	117778
PORTE DA EMPRESA:	ME
ENDEREÇO:	RUA HOLANDA Nº 213 - BAIRRO: PARQUE DAS NAÇÕES - FLORES
CEP:	69.028-090
CIDADE:	MANAUS
ESTADO:	AM
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	SILVIENE ANDRADE SANTOS
TÍTULO PROFISSIONAL:	ENGENHEIRA CIVIL
CPF.:	003.376.322-43
CREA:	22537 AM
RNP:	041345071-6



3. DADOS DA CONTRATANTE:

RAZÃO SOCIAL: AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A (CESSIONÁRIA)

CNPJ: 17.957.780/0001-65

ENDEREÇO: RUA TITO BITTENCOURT, Nº 142 – BAIRRO: SÃO FRANCISCO

CEP: 69079-040

CIDADE: MANAUS

ESTADO: AMAZONAS

GESTOR CONTRATO: PAULO SÉRGIO CAVALCANTE DA SILVEIRA

TÍTULO PROFISSIONAL: GERENTE

CPF.: 385.240.902-00

FISCAL CONTRATO: JEFFERSON FERNANDES DE FERNANDES

TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL

CPF.: 384.931.522-34

CREA: 7294-D AM

RNP: 040420190-3

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JEFFERSON FERNANDES DE FERNANDES

TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL

CPF.: 384.931.522-34

CREA: 7294-D AM

RNP: 040420190-3

ÁREA GESTORA: DEPTO DE LOGÍSTICA E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - FSIL

GERENTE: PAULO SÉRGIO CAVALCANTE DA SILVEIRA

CPF.: 385.240.902-00

4. DO OBJETO CONTRATADO:
OBJETO

RECONSTRUÇÃO DAS CERCAS, MUROS DE DIVISA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS INSTALAÇÕES DA UTE MAUÁ.

DETALHES DO OBJETO EXECUTADO

OBRA: RECONSTRUÇÃO DAS CERCAS, MUROS DE DIVISA E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS INSTALAÇÕES DA UTE MAUÁ.

LOCAL: USINA TERMELÉTRICA DO MAUÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIROS DE OBRAS		
1.1	CANTEIRO DE OBRAS		
1.1.01	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO.	MÊS	3
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.2.02	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3
2	SERVIÇO PRLIMINARES		
2.01	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1.521,00
2.02	RODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHO	UN	3,00
2.03	RETIRADA DE CERCA DE MOURÕES DE CONCRETO, COM FECHAMENTO EM TELA TIPO ALAMBRADO, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	532,90
2.04	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	72,07
2.05	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M ³	M3	15,56
2.06	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF03/2016	M3	89,34
3	INFRAESTRUTURA		
3.01	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	80,54
3.02	FDABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E+25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	92,33
3.03	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA MAO	M3	87,97
3.04	CONCRETO FCK= 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	12,73
3.05	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	12,73
3.06	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	75,86
3.07	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM.	M	96,00
3.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 10	M2	20,72

4	CARCAS DE DIVISA		
4.01	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO "T". ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M	535,10
4.02	ARAME FARPADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	535,10
5	PINTURA		
5.01	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADIÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DE MÃOS	M2	498,72
6	SERVIÇO COMPLEMENTARES		
6.1	SUBSTITUIÇÃO DE DIVISÓRIAS NA AREA DA MANUNTENÇÃO ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO NO BLOCO I		
6.1.01	REITADA DE DISIVORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	M2	62,24
6.1.02	DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL SIMPLES C/ PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO COLMEIA E= 35MM TIPO PP (PAINEL-PAINEL)	M2	36,96
6.1.03	DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL SIMPLES C/ PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO COLMEIA E= 35MM TIPO PVC (PAINEL-VIDRO)	M2	28,28
6.2	RETIRADA DE INFILTRAÇÕES NA COBERTURA DAS SALAS DE LIDERANÇA, COORDENAÇÃO E APOIO DO BLOCO IV		
6.2.01	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	53,16
6.2.02	RECOLOCAÇÃO DE FIXADORES EM TELHAS METÁLICAS DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM	M2	184,25
6.2.03	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ESFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICADA DE EMULSÃO ASLTICA, E=3MM	M2	15,00
6.2.04	RECOLOCAÇÃO DE FORRO EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	53,16
6.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
6.3.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.102,64

LOCAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:	AV SOLIMOES, Nº 4020 - BAIRRO: MAUAZINHO – CEP:69075-715 MANAUS/AM.
---------------------------------------	---

SANÇÕES APLICADAS

NADA CONSTA


5. PARECER FINAL:

Diante das informações descritas na **Confirmação de Serviço(s) Executado(s) – CSE** fornecida pela área gestora (FSIL) do contrato e no corpo deste **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, CONSIDERAMOS satisfatória a performance da empresa **NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, visto que a mesma executou o objeto contratual de acordo com as condicionantes técnicas e comerciais exigidas, sem cometer atos que desabonassem a sua conduta perante a nossa Administração.

Manaus-AM, 23 de janeiro de 2020



PAULO SÉRGIO CAVALCANTE DA SILVEIRA
Gerente do Departamento de Logística e Administração
de Materiais - FSIL
Gestor do Contrato
CPF: 385.240.902-00



JEFFERSON FERNANDES DE FERNANDES
Engenheiro Civil
Fiscal do Contrato / Responsável Técnico
CPF: 384.931.522-34
CREA: 7294-D AM
RNP: 040420190-3



RAYMUNDO EDUARDO DA CRUZ ALVES
Superintendente de Infraestrutura e Suprimentos - FSI
CPF: 519.300.802-04



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20200217087

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico

SILVIENE ANDRADE SANTOS

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **0413450716**

Registro: **0413450716AM**

Empresa contratada: **NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME**

Registro: **0049436660-AM**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Judiciária do Amazonas**

CPF/CNPJ: **05.419.225/0001-09**

AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO

Nº: **25**

Complemento:

Bairro: **ALEIXO**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69060000**

Contrato: **07/2020**

Celebrado em: **15/07/2020**

Valor: **R\$ 237.890,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **15/09/2020**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **CONCLUSÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO ANEXO SEDAJ, REMANESCENTE DE DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CRECHE LOCALIZADA NO IMÓVEL TOCAIA PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO ARQUIVO/DEPÓSITO JUDICIAL.**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA JORNALISTA HUMBERTO CALDERARO FILHO

Nº: **319**

Complemento:

Bairro: **ADRIANÓPOLIS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69057015**

Data de Início: **16/07/2020**

Previsão de término: **13/09/2020**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Judiciária do Amazonas**

CPF/CNPJ: **05.419.225/0001-09**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA

375,00

m²

5. Observações

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO ANEXO SEDAJ, REMANESCENTE DE DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CRECHE LOCALIZADA NO IMÓVEL TOCAIA PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO ARQUIVO/DEPÓSITO JUDICIAL.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SILVIENE ANDRADE SANTOS - CPF: 003.376.322-43

Local

, de de de

data

Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Judiciária do Amazonas - CNPJ: 05.419.225/0001-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20200217087

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **17/07/2020**

Valor pago: **R\$ 233,94**

Nosso Número: **8303681703**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Bw1yW
Impresso em: 15/09/2020 às 15:14:51 por: , ip: 187.25.231.117





SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS

ATESTADO - SJAM-SESEG

ATESTADO DE CAPACIDADE

TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que à empresa NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ N° 26.588.861/0001-26, com sede na Rua Holanda n° 213, Bairro Flores, CEP n° 69028090, Manaus/AM, prestou serviços ao Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Amazonas, devidamente registrada no CNPJ N° 05.419.225/0001-09, com sede na Av. André Araújo, 25, Aleixo, Manaus - AM, Executou os Serviços de Reforma do Prédio Anexo Sedaj, Remanescente de Demolição da Antiga Creche Localizada do Imóvel Tocaia para Implantação do Novo Arquivo/Depósito Judicial, na Qualidade de Contratada.

Atesto que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em meus registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade, com as obrigações assumidas.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Contrato da Obra: 007/2020

Objeto: Reforma do Prédio Anexo Sedaj, Remanescente de Demolição da Antiga Creche Localizada do Imóvel Tocaia para Implantação do Novo Arquivo/Depósito Judicial, Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Amazonas.

Endereço da Obra: Av. André Araújo, 25, Aleixo, Manaus - AM

Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias.

Início: 15/07/2020

Término: 14/09/2020

Valor da Obra: R\$ 237.890,00 (duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa reais).

Contratante Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Amazonas, Inscrição CNPJ N° 05.419.225/0001-09.

Contratada: Norte Serviços de Engenharia Ltda, Inscrição CNPJ N° 26.588.861/0001-26.

Responsável Técnico: Silviene Andrade Santos - Engenheira Civil - CREA/AM 0413450716.

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIÇÃO DOS ITENS</u>	<u>ESPÉCIE</u>	<u>UND.</u>	<u>QTD.</u>
01. - ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMP.	mes	1,00
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMP.	mes	2,00
02. - SERVIÇOS INICIAIS				
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESVADA, DE *2,0 X 1,125* M	MAT.	m2	2,00
2121.	RESPONSABILIDADE TÉCNICA. ART/RRT	COMP.	vb	1,00
03. - CANTEIRO DE OBRAS				
93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	COMP.	m2	6,25
93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	COMP.	m2	6,25


93584		EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	COMP.	m2	6,25
93212		EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	COMP.	m2	7,50
04. - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
89870		CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	COMP.	h	90,00
05. - DEMOLIÇÕES E LIMPEZA					
98519		REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	COMP.	m2	160,00
97647		REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	COMP.	m2	352,45

97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	COMP.	m2	330,00
97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	COMP.	m2	330,00
CE11	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO	COMP.	m2	90,00
97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	COMP.	m2	58,00
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	COMP.	m3	43,65
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	COMP.	m2	280,00
97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	COMP.	m2	15,00
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	COMP.	m2	9,18

		REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			
97645		REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	COMP.	m2	30,43
CE12		REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS (GRADES EXTERNAS)	COMP.	m2	2,84
CE08		REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO	COMP.	m	29,73
97663		REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	COMP.	un	2,00
06. - ALVENARIA					
72132		ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	COMP.	m2	60,78
87878		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	COMP.	m2	121,56
		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM			

87530		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	COMP.	m2	121,56
87528		EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	COMP.	m2	20,44
07. - IMPERMEABILIZAÇÃO					
98561		IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	COMP.	m2	140,00
08. - CALÇADA/PASSEIO					
94992		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	COMP.	m2	90,00

09. - ESTRUTURAS METÁLICAS (COBERTURA)					
92614		FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	COMP.	un	5,00
92580		TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COMP.	m2	380,00
10. - VIDRAÇARIA					
72118		VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	COMP.	m2	25,62
11. - COBERTURA					
94210		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA	COMP.	m2	351,88

		DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			
100325		CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	COMP.	m	21,00
12. - FORRO					
96486		FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	COMP.	m2	330,00
96121		ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	COMP.	m	145,00
13. - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
74131/4		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	COMP.	un	1,00
74130/5		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)	COMP.	un	1,00

		60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO			
74130/1		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	COMP.	un	4,00
74130/4		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	COMP.	un	6,00
100904		LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	COMP.	un	24,00
97587		LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	COMP.	un	1,00
92001		TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	COMP.	un	14,00

91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	COMP.	m	800,00
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	COMP.	m	900,00
92987	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	COMP.	m	90,00
92989	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	COMP.	m	300,00
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	COMP.	m	3,00
95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -	COMP.	un	400,00

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016			
95818		CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	COMP.	un	200,00
CE16		ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	COMP.	un	1,00
CE14		INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS SPLIT	COMP.	un	6,00
98307		TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	COMP.	un	1,00
91953		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	COMP.	un	2,00
14. - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
90694		TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E	COMP.	m	6,00

		ASSENTAMENTO. AF_06/2015			
89449		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	COMP.	m	6,00
89448		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	COMP.	m	6,00
74166/1		CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	COMP.	un	1,00
89707		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	COMP.	un	1,00
89744		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	COMP.	un	1,00

89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	COMP.	un	1,00
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	COMP.	un	1,00
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	COMP.	un	1,00
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	COMP.	un	1,00
15. - METAIS E LOUÇAS				
86006	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO	COMP.	un	1,00

	00900	POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	COMP.	un	1,00
	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	COMP.	un	1,00
	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	COMP.	un	1,00
	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	COMP.	un	1,00
	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	COMP.	un	1,00
	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	COMP.	un	1,00
	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -	COMP.	un	1,00

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016			
16. - BANCADA					
86895		BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	COMP.	un	1,00
17. - INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO					
97599		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	COMP.	un	2,00
73775/1		EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	COMP.	un	2,00
73775/2		EXTINTOR INCENDIO AGUA- PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	COMP.	un	2,00
CE13		AVISADOR SONORO DE ALARME	COMP.	un	1,00
CE04		SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EXTINTORES	COMP.	un	2,00
CE03		PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA-	COMP.	un	3,00

		SENTIDO ESQUERDA			
18. - PISO					
68325		PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	COMP.	m2	154,28
87255		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	COMP.	m2	3,20
84191		PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	COMP.	m2	290,50
73850/1		RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	COMP.	m	70,00
19. - PORTAS					
91341		PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	COMP.	m2	3,36
20. - PINTURA					

96134		APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	COMP.	m2	210,00
88489		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	COMP.	m2	210,00
98397		PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	COMP.	m2	90,49
100736		PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	COMP.	m2	7,32
88415		APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	COMP.	m2	305,00
96135		APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	COMP.	m2	305,00
21. - LIMPEZA DE OBRA E REMOÇÃO DE SERVIÇOS					
		TRANSPORTE			

100206		HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	COMP.	m3xkm	2,25
72897		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	COMP.	m3	55,00
97914		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	COMP.	m3xkm	550,00
22. - SERVIÇOS PRELIMINARES					
98519		REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	COMP.	m2	55,00
23. - ESTRUTURA DE CONCRETO					
93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	COMP.	m3	1,42
93382		REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	COMP.	m3	0,64
73301		ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	COMP.	m3	7,60

100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	COMP.	m2	0,96
92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	COMP.	kg	84,00
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	COMP.	m2	3,00
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	COMP.	m3	5,15
97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	COMP.	m3	5,15
24. - ESTRUTURA METÁLICA				
CE17	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL	COMP.	kg	675,00

		?? 6?? X 3 3/8?? (6 UNID.)			
92255		INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COMP.	un	12,00
92580		TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COMP.	m2	60,16
25. - COBERTURA					
94210		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COMP.	m2	60,16
100325		CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	COMP.	m	24,77

26. - PINTURAS					
98397		PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	COMP.	m2	183,00
100736		PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	COMP.	m2	183,00
27. - PAVIMENTAÇÕES					
100322		LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	COMP.	m3	4,62
98670		PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_06/2018	COMP.	m2	46,20
28. - ALVENARIA					
72132		ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	COMP.	m2	6,94
		EMBOÇO OU MASSA			

87825	ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	COMP.	m2	19,35
99194	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	COMP.	m2	19,35
96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	COMP.	m2	19,35
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	COMP.	m2	19,35



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Roberto Sousa Pessoa, Supervisor(a) de Seção**, em 22/10/2020, às 13:45 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Rodrigues de Oliveira, Diretor(a) de Núcleo**, em 22/10/2020, às 20:54 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador **11546976** e o código CRC **FA80F39A**.

Avenida André Araújo, 25 - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.trf1.jus.br/sjam/

0005454-45.2020.4.01.8002

11546976v2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20210278975

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAÇÃO à
 AM20200236596

1. Responsável Técnico

ORIVALDO BATISTA GOMES

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: **0415049970**

Registro: **25571AM**

Empresa contratada: **NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME**

Registro: **0049436660-AM**

2. Dados do Contrato

Contratante: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR**
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA

CPF/CNPJ: **09.583.415/0001-00**
 Nº: **2061**

Complemento:

Bairro: **NOVA ESPERANÇA**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69037473**

Contrato: **40/2020**

Celebrado em: **01/09/2020**

Valor: **R\$ 1.080.388,11**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA SÃO JORGE

Nº: **650**

Complemento:

Bairro: **SÃO JORGE**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69033000**

Data de Início: **28/09/2020**

Previsão de término: **30/12/2021**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR**

CPF/CNPJ: **09.583.415/0001-00**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	3.312,31	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1008 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.312,31	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Obra de engenharia visando concretizar concessão de direito real de uso resolúvel (CDRUR) envolvendo o 1º Batalhão de Infantaria de Selva (1º BIS) e a Fundação Oswaldo Cruz, contemplando os seguintes equipamentos a serem relocados: torre de rapel com taque tático, pista de cordas, pista de combate e guerrilha urbana e paiol tipo CV2, em Manaus/AM.
 Aditivo: NÃO TEM

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ORIVALDO BATISTA GOMES - CPF: 678.352.522-87

Local

data

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR - CNPJ:
09.583.415/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **29/09/2021**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: ZAwcx
 Impresso em: 07/03/2023 às 10:52:26 por: , ip: 200.25.56.70





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20200227717

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico

SILVIENE ANDRADE SANTOS

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **0413450716**

Registro: **0413450716AM**

Empresa contratada: **NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME**

Registro: **0049436660-AM**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar**

CPF/CNPJ: **09.583.415/0001-00**

AVENIDA CORONEL TEIXEIRA

Nº: **2061**

Complemento:

Bairro: **NOVA ESPERANÇA**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69037473**

Contrato: **40/2020**

Celebrado em: **01/09/2020**

Valor: **R\$ 1.080.388,11**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA SÃO JORGE

Nº: **650**

Complemento:

Bairro: **SÃO JORGE**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69033000**

Data de Início: **28/09/2020**

Previsão de término: **22/06/2021**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar**

CPF/CNPJ: **09.583.415/0001-00**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 -
 ESTRUTURA

3.312,31

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Obra de engenharia visando concretizar concessão de direito real de uso resolúvel (CDRUR) envolvendo o 1º Batalhão de Infantaria de Selva (1º BIS) e a Fundação Oswaldo Cruz, contemplando os seguintes equipamentos a serem relocados: torre de rapel com taque tático, pista de cordas, pista de combate e guerrilha urbana e paiol tipo CV2, em Manaus/AM.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SILVIENE ANDRADE SANTOS - CPF: 003.376.322-43

Local

data

**Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar - CNPJ:
 09.583.415/0001-00**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **29/09/2020**

Valor pago: **R\$ 233,94**

Nosso Número: **8303760707**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: DBaZW

Impresso em: 29/09/2020 às 16:57:13 por: , ip: 179.236.74.112





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação e de participação em licitações e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, CNPJ Nº **26.588.861/0001-26**, executou para **MINISTÉRIO DA DEFESA/COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 12ª RM – CRO/12**, órgão do Comando do Exército, CNPJ Nº **09.583.415/0001-00**, com sede na Avenida Coronel Teixeira, nº 2061, Ponta Negra, Manaus/AM, a **OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A CONCRETIZAR CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO RESOLÚVEL (CDRUR) ENVOLVENDO 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (1º BIS) E A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, CONTEMPLANDO OS SEGUINTE EQUIPAMTOS A SEREM RELOCADOS: TORRE DE RAPEL COM TANQUE TÁTICO, PISTA DE CORDAS, PISTA DE COMBATE E GUERRILHA URBANA E PAIOL TIPO CV2 , EM MANAUS / AM**, Contrato nº 40/2020 – firmado com a Comissão Regional de Obras e assinado em 01 de setembro de 2020. Os elementos contratuais são abaixo listados:

CONTRATO	:	Nº 40/2020 – CRO/ 12 RM
VIGÊNCIA DO CONTRATO	:	01/09/202 até 31/12/2023
CONTRATANTE	:	CRO/ 12 RM- AM
CONTRATADO	:	NORTE SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA
PERÍODO EXECUÇÃO	:	28/09/2020 até 31/12/2021
VALOR DA OBRA CONTRATADO	:	R\$ 1.080.388,11
ART DE EXECUÇÃO	:	AM20200227717 e AM20200236596



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM**

1. TERMO ADITIVO CELEBRADO

- 1º Termo Aditivo de acréscimo de serviços no valor de R\$ 193.207,57

2. DESCRIÇÃO E NATUREZA DAS OBRAS E SERVIÇOS:

Obra de Engenharia Visando a Concretizar a Concessão de direito Real de Uso da Resolução (Cdrur) Envolvendo o Batalhão de Infantaria Selva (1ºBis) e a Fundação Osvaldo Crus, Envolvendo os Seguintes Equipamentos a Serem Relocados: Torre de Rapel com Tanque Tático, Pista de Cordas, Pista de Combate , Guerrilha Urbana e Paiol Tipo Cv2 , em Manaus / AM.

3. QUADRO DE QUANTITATIVOS REALIZADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
1.1	ESTUDOS E PROJETOS		
1.1.1	PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0	UN	1,00
1.1.2	MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM	UN	1,00
1.1.3	DESMOBILIZACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10KM	UN	1,00
1.1.4	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 200M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO	UN	1,00
1.1.5	METRO LINEAR DE SONDAGEM 3"" EM TERRA FIRME	M	40,00
1.1.6	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL - TORRE DE RAPEL	UN	1,00
1.1.7	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL - TANQUE TÁTICO	UN	1,00
1.1.8	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SPDA	UN	1,00
1.1.9	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAL - PAIOL	UN	1,00
1.1.10	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA	M²	227,09
1.1.11	ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO	UN	5,00
1.2	PLANEJAMENTO E CONTROLE		



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

1.2.1	CONFEÇÃO MANUAL DO USUÁRIO	UN	1,00
1.1.2	LIVRO DIÁRIO DE OBRAS	UN	1,00
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
2.1	PESSOAL (ADM LOCAL)		
2.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
2.1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00
2.2	EQUIPAMENTOS ALUGADOS		
2.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
2.1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.1	ENSAIOS E TESTES		
3.1.1	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	6,00
3.2	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS		
3.2.1	ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R\$15.000,00	UN	1,00
3.3	LIGAÇÕES DEFINITIVAS		
3.3.1	LIGAÇÃO DOMICILIAR SEM HIDROMETRO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	1,00
3.3.2	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
3.4	LIMPEZA FINAL DE OBRA		
3.4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	3.312,31
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	LIMPEZAS		
4.1.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M ²	2.600,00
4.1.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	260,00
4.1.3	DESOBSTRUCAO E LIMPEZA - COMPRESSOR DE 250 PSI / 750 CFM POCO 150M < 250M	H	24,00
4.2	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE COMBATE DE GUERRILHA URBANA		
4.2.1	MOVIMENTO DE TERRA		
4.2.1.1	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M ³	74,36
4.2.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	M3XKM	1.633,36



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

4.2.1.3	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M ²	74,36
4.2.2	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO/POÇOS DE VISISTA E CAIXAS		
4.2.2.1	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	UN	4,00
4.2.2.2	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	UN	4,00
4.2.2.3	BUEIRO CIRCULAR		
4.2.2.3.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M ³	19,80
4.2.2.3.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M ²	160,00
4.2.2.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	237,60
4.2.2.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	536,40
4.2.2.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	950,40
4.2.2.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	594,00
4.2.2.3.7	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M ³	2,70
4.2.2.3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M ²	198,00
4.2.3	PAREDES/PAINÉIS		
4.2.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M ²	488,00
4.2.4	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
4.2.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M ²	976,00



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

4.2.4.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M ²	976,00
4.2.5	PINTURA		
4.2.5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M ²	375,27
4.2.5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	375,27
4.2.6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
4.2.6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M ³	146,91
4.2.6.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M ³	66,35
4.2.6.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M ³	25,66
4.2.6.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M ²	256,60
4.2.6.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.079,20
4.2.6.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	20,00
4.2.6.7	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 40 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	466,00
4.2.7	PAVIMENTAÇÃO		
4.2.7.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M ²	506,20
4.2.7.2	COLCHÃO DE AREIA	M ³	74,13
4.2.7.3	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2	M ²	222,39
4.2.7.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M ²	988,40
4.3	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CORDAS		
4.3.1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
4.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M ³	45,10
4.3.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M ³	22,55



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

4.3.1.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	47,66
4.3.1.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M²	381,28
4.3.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	238,30
4.3.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	714,80
4.3.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.144,70
4.3.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.668,10
4.3.1.9	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	79,54
4.3.1.10	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	51,00
4.3.1.11	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	72,00
4.3.2	PAVIMENTAÇÃO		
4.3.2.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	479,00
4.4	ADEQUAÇÃO DA ARQUIBANCADA		
4.4.1	COBERTURA		
4.4.1.1	TELHA TRANSLÚCIDA EM FIBRA DE VIDRO, TRAPEZOIDAL, DIM 5,00X1,10M, ESP=1,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	60,00
4.4.1.2	ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMÍNIO ANDOLIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M	M²	60,00
4.5	CONSTRUÇÃO DA TORRE DE RAPEL COM TANQUE TÁTICO		
4.5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.5.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M²	158,76
4.5.1.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	339,96
4.5.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	619,16
4.5.2	SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO)		



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

4.5.2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	244,40
4.5.3	MOVIMENTO DE TERRA		
4.5.3.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M³	269,50
4.5.3.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	350,35
4.5.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016	M3XKM	7.007,00
4.5.3.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M³	143,22
4.5.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
4.5.4.1	FUNDAÇÃO		
4.5.4.1.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 35 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 02/2015	M	234,00
4.5.4.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DECOROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M²	56,40
4.5.4.1.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017	M²	38,40
4.5.4.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	39,00
4.5.4.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	399,00
4.5.4.1.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	32,00
4.5.4.1.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	1.661,64
4.5.4.1.11	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M³	72,98
4.5.4.1.12	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	72,98



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

4.5.4.1.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMASOS.	M ²	73,69
4.5.4.2.	ESTRUTURAS		
4.5.4.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M ²	238,64
4.5.4.2.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M ²	371,00
4.5.4.2.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_01/2017	M ²	142,81
4.5.4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.111,00
4.5.4.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.571,00
4.5.4.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.348,00
4.5.4.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.080,36
4.5.4.2.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M ³	63,39
4.5.4.2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M ³	63,39
4.5.4.2.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M ²	29,68
4.5.4.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
4.5.4.3.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
4.5.4.3.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2,00
4.5.4.3.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	100,00



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM**

4.5.4.3.1.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
4.5.4.3.1.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
4.5.4.3.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	168,00
4.5.4.3.1.6	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00
4.5.4.3.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
4.5.4.3.1.8	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
4.5.4.3.1.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
4.5.4.3.1.10	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
4.5.4.3.1.11	INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA TIPO TAÇA CAP.10.000,00 LITROS	UN	1,00
4.5.4.3.1.12	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
4.5.4.3.1.13	BOMBA SUBMERSA 2 CV (SEM TUBULAÇÃO)	UN	1,00
4.5.4.3.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
4.5.4.3.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	174,00
4.5.4.3.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
4.5.4.3.2.3	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	36,00
4.5.4.4	PAREDES / PAINÉIS		



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM**

4.5.4.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M ²	117,60
4.5.4.4.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M ²	100,00
4.5.4.5	COBERTURA		
4.5.4.5.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M ²	41,60
4.5.4.5.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	41,60
4.5.4.5.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M ²	41,60
4.5.4.5.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	8,00
4.5.4.6	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		
4.5.4.6.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M ²	18,89
4.5.4.6.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M ²	30,60
4.5.4.6.3	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRAS	UN	32,00
4.5.4.6.4	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	6,00
4.5.4.6.5	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 P	M	111,54
4.5.4.7	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
4.5.4.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M ²	741,00



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM**

4.5.4.7.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M ²	741,00
4.5.4.7.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LÍQUIDO, UMA DEMÃO.	M ²	131,36
4.5.4.7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	M ²	544,08
4.5.4.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.5.4.8.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	22,00
4.5.4.8.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00
4.5.4.8.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
4.5.4.8.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00
4.5.4.8.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
4.5.4.8.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	290,00
4.5.4.8.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M ³	31,00
4.5.4.8.8	INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LÓGICAS	UN	37,00
4.5.4.8.9	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	100,00
4.5.4.8.10	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	UN	33,00
4.5.4.8.11	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	UN	30,00
4.5.4.8.12	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	2,00
4.5.4.8.13	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00
4.5.4.8.14	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	1,00
4.5.4.8.15	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 1,5HP	UN	1,00



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM**

4.5.4.8.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
4.5.4.8.17	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
4.5.4.8.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00
4.5.4.8.19	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
4.5.4.8.20	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
4.5.4.8.21	LUMINÁRIA PLAFON LED 18W DE EMBUTIR 22X22 CM BRANCO FRIO	UN	17,00
4.5.4.8.22	REFLETOR P/ LAMPADA LED 50W	UN	8,00
4.5.4.8.23	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
4.5.4.8.24	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12 BTU	UN	18
4.5.4.8.25	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
4.5.4.8.26	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00
4.5.4.8.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
4.5.4.8.28	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
4.5.4.9	PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS		
4.5.4.9.1	PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO	M ²	435,80
4.5.4.10	PINTURAS		
4.5.4.10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M ²	674,75
4.5.4.10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	674,75
4.5.4.10.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M ²	101,36
4.5.4.10.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M ²	164,29
4.5.4.11	ILUMINAÇÃO EXTERNA		
4.5.4.11.1	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM**

4.5.4.11.2	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	3,00
4.5.4.11.3	CABO DE ALUMIINIO COM ALMA 2/0 AWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00
4.5.4.11.4	ARMAÇAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3,00
4.5.4.11.5	LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO AÇO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00
4.5.4.12	SPDA		
4.5.4.12.1	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00
4.5.4.12.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00
4.5.4.12.3	SOLDA EXOTÉRMICA PARA CONEXÕES DE ISOLAMENTO	UN	6,00
4.5.4.12.4	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
4.5.4.12.5	SINALIZADOR DUPLO C/ CÉLULA PARA MASTRO (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
4.5.4.12.6	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00
4.5.4.12.7	POSTE TIPO FIBRA DE VIDRO COM ALTURA ÚTIL DE 15M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
4.6	CONSTRUÇÃO DE PAIOL 1CV		
4.6.1	SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO)		
4.6.1.1	LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M ²	33,25
4.6.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
4.6.2.1	FUNDAÇÕES		
4.6.2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M ³	8,65
4.6.2.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M ³	6,92
4.6.2.1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M ³	11,29
4.6.2.1.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M ³	0,49
4.6.2.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	314,40
4.6.2.1.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M ²	20,16



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

4.6.2.1.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	3,36
4.6.2.1.8	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	3,36
4.6.2.2	ESTRUTURAS		
4.6.2.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	600,00
4.6.2.2.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M²	247,54
4.6.2.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	13,49
4.6.2.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	13,49
4.6.2.2.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M³	64,05
4.6.2.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M	239,00
4.6.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
4.6.3.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
4.6.3.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	03,00
4.6.3.1.2	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	04,00
4.6.4	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
4.6.4.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
4.6.4.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
4.6.5	PAREDES E PAINÉIS		
4.6.5.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M²	459,29
4.6.5.2	PADEDES COM PLACAS EM GESSO ACARTONADO	M²	326,00



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM**

4.6.5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M ²	543,80
4.6.6	COBERTURA		
4.6.6.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M ²	125,58
4.6.6.2	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M ²	125,58
4.6.6.3	EXAUSTOR VENTAMAX RENOVADOR DE AR SEM MOTOR SOBRE COBERTURA	UN	3,00
4.6.6.4	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	125,58
4.6.6.5	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	13,65
4.6.7	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS		
4.5.7.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M ²	434,91
4.5.7.2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ADESIVO LIQUIDO SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO.	M ²	20,80
4.5.7.3	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M ²	28,21
4.6.8	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		
4.6.8.1	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M ²	15,60
4.6.8.2	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM	M ²	0,49
4.6.8.3	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1,00
4.6.8.4	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M ²	0,16
4.6.8.5	JANELA VENTILAÇÃO – TIPO CHICANA - VENEZIANA 40X20 CM	UN	11,00
4.6.8.6	JANELA VENTILAÇÃO – TIPO CHICANA - VENEZIANA 85X40 CM	UN	4,00
4.6.8.7	JANELA VENTILAÇÃO – TIPO CHICANA - VENEZIANA 50X65X80 CM	UN	4,00
4.6.9	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM**

4.6.9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M ²	329,10
4.6.9.2	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M ²	494,55
4.6.9.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M ²	329,10
4.6.10	PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPÉS		
4.6.10.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M ²	103,73
4.6.10.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M ²	103,73
4.6.11	PINTURAS		
4.6.11.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M ²	329,10
4.6.11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M ²	329,10
4.6.11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	329,10
4.6.11.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M ²	103,73
4.6.11.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M ²	125,58
4.6.12	URBANIZAÇÃO		
4.6.12.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M ³	313,92
5	CANTEIRO DE OBRAS - TIPO III		
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1.1	ABASTECIMENTO PROVISÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA		
5.1.1.1	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
5.1.2	ABASTECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA		
5.1.2.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00
5.1.2.2	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
5.1.3	COLETA PROVISÁORIA DE ESGOTO		
5.1.3.1	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM**

5.1.3.2	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00
5.1.4	ÁREA DE VIVÊNCIA		
5.1.4.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M ²	6,00
5.1.4.2	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M ²	10,00
5.1.4.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M ²	10,00
5.1.5	DEMAIS INSTALAÇÕES		
5.1.5.1	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M ²	6,00
5.1.5.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M ²	6,00
5.1.5.3	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M ²	4,00
5.1.5.4	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M ²	4,00
5.1.6	PLACA DA OBRA		
5.1.6.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M ²	6,00
6	SERVIÇOS PRELIMINARES		
6.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
6.1.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ³	189,84
6.1.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ²	41,60
6.1.3	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ³	2,63
6.1.4	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ²	16,80
6.1.5	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M ²	190,00
6.1.6	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M ³	75,26
7	URBANIZAÇÃO		



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM

7.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M ³	120,00
7.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M ²	192,00
8	MOVIMENTO DE TERRA		
8.1	MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL NO LOCAL		
8.1.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M ³	1.270,00
8.1.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M ³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M ³ , DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013	M ³	1651,00
8.1.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M ³	1651,00
8.2	MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA		
8.2.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M ³	330,20
8.2.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	T	330,20
8.2.3	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M ²	1.651,00
8.2.4	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M ²	1.651,00
8.2.5	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M ²	330,20
8.2.6	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M ²	1.651,00
8.2.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M ³	156,10
9	DRENAGEM - DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO-FIO/GALERIAS/OUTROS		
9.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	160,00
9.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM**

9.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	160,00
9.4	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	3,00
9.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018	UN	3,00
9.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	50,00
9.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	50,00
9.8	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M ²	50,00
9.9	COLCHÃO DE AREIA	M ³	12,00
9.2	PINTURA		
9.2.1	CAIACAO EM MEIO FIO	M ³	548,00
10	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	298,00
10.2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M ²	240,00
10.3	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M ²	140,00
10.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M ³	119,80

4. ETAPAS CONCLUÍDAS. Os serviços acima citados foram executados e concluídos de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor na CRO/12 RM.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/12ª RM**

5. OS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS: A Engenheira Civil a Sra. **SILVIENE ANDRADE SANTOS** Registro: **0413450716AM**, expedida pelo CREA – AM e o Engenheiro Eletricista o Sr. **ORIVALDO BATISTA GOMES**, Registro: **25571AM**, expedida pelo CREA – AM.

Manaus, 01 de Março de 2023.

SAMUEL LEVI DOS SANTOS
CHAVES:01934215341

Assinado de forma digital por SAMUEL LEVI DOS SANTOS
CHAVES:01934215341
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR CERTDATA, ou=Presencial, ou=16986332000127, cn=SAMUEL LEVI DOS SANTOS
CHAVES:01934215341
Dados: 2023.03.21 11:04:39 -04'00'

SAMUEL LEVI DOS SANTOS CHAVES – 1º TEN QEM
CREA 2020573091/AM
RN 202057309-1
CPF: 019.342.153-41
Adj. Sec Tec
Fiscal do Contrato



Documento assinado digitalmente
FABIO BARROS DE SOUSA
Data: 27/03/2023 16:32:03-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

FABIO BARROS DE SOUSA- TC QEM
Crefe da Comissão Regional de Obras da 12º RM
Engenheiro de Fortificação e Construção
RNP:1904608957
CPF: 032.550.057-60
Chefe da CRO/12 RM



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

944056/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **SILVIENE ANDRADE SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SILVIENE ANDRADE SANTOS**

Registro: **0413450716**

RNP: **0413450716**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20170107888** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/12/2017 Baixada em: 19/02/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **JOSE NALTO DE SOUSA ME**

CPF/CNPJ: **03.583.331/0001-90**

Endereço do contratante: AVENIDA ARICA

Nº: 164-A

Complemento:

Bairro: MAUAZINHO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69075010

Contrato: 002/2017

Celebrado em: 14/12/2017

Valor do contrato: R\$ 267.846,98

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ARICA

Nº: 164-A

Complemento:

Bairro: MAUAZINHO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69075010

Data de início: 16/12/2017

Conclusão efetiva: 16/02/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: JOSE NALTO DE SOUSA ME

CPF/CNPJ: 03.583.331/0001-90

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> PAISAGISMO -> ARQUITETURA PAISAGÍSTICA -> #0852 - ACESSOS E PASSEIOS 15 - EXECUÇÃO 40.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> ARQUITETURA DE INTERIORES -> DETALHAMENTO -> #0877 - PISO 15 - EXECUÇÃO 120.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> ARQUITETURA DE INTERIORES -> DETALHAMENTO -> #0879 - ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 14.78 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> ARQUITETURA DE INTERIORES -> DETALHAMENTO -> #0879 - ESQUADRIAS 15 - EXECUÇÃO 28.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> ARQUITETURA DE INTERIORES -> DETALHAMENTO -> #0881 - FORRO 15 - EXECUÇÃO 145.70 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUÇÃO 8.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1001 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 120.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 284.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 88.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 49.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 60.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 48.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 47.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 20.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 120.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 412.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 1405.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 300.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 2451.90 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 120.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1132 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA 15 - EXECUÇÃO 85.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> ARQUITETURA EFÊMERA -> #1133 - TAPUME 15 - EXECUÇÃO 85.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 412.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1249 - EM PRÉ-MOLDADOS 15 - EXECUÇÃO 2.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 25.40 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 25.10 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 351.20 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 24.10 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 81.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 812.00 metro quadrado;**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

944056/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

Observações

Prestação dos serviços de reforma e ampliação do galpão da empresa Nalto Poupas, conforme serviços a seguir: INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS: Instalações provisórias: 85,0m² Tapume com tábuas sobrepostas: 85,0m² REMOÇÃO DE ENTULHO: Retiradas e remoções (bota fora, final da obra): 412,0m² TRABALHOS EM TERRA: Locação da obra: 412,0m² Escavação manual em campo aberto em solo 1º cat. (até 2,00m), exceto rocha: 24,1m³ CONCRETO: Concreto estrutural fck=20MPa em fundação: 25,1m³ Concreto estrutural fck=30MPa em estrutura (concreto armado): 25,4m³ ALVENARIA: Alvenaria de vedação com tijolo furado: 351,2m² DETALHAMENTO DE REVESTIMENTO: Chapisco em parede: 702,5m² Emboço: 702,5m² COBERTURA EM TELHA METÁLICA: Estrutura metálica em perfil de aço para cobertura e Telha de alumínio trapezoidal: 812,0m² FORRO: Forro de gesso em placas 60x60cm: 95,2m² Forro drywall (gesso acartonado): 50,5m² ESQUADRIAS: Porta de vidro temperado: 3,2m² Porta em alumínio anodizado fosco tipo veneziana: 1,68m² Porta de correr em alumínio anodizado fosco: 4,2m² Janela de alumínio, vidro liso: 3,9m² Basculante em alumínio com vidro martelado: 1,8m² Corrimão tubular em aço galvanizado, inclusive guarda corpo: 28m DETALHAMENTO DE REVESTIMENTO: Regularização de contra piso: 300m² PISO: Piso korodur: 120,0m² ACESSOS E PASSEIOS: Calçada lateral externa: 40,0m PAVIMENTAÇÃO Pavimentação em paralelepípedos: 81,0m² DETALHAMENTO DE REVESTIMENTO: Acabamento com selador acrílico: 817,3m² Massa corrida acrílica: 817,3m² Pintura acrílica: 817,3m² Pintura esmalte tinta mix em tubo galvanizado: 120m INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Alimentação geral de força - elétrica e fiação: 82,0m Alimentação geral de luz - elétrica e fiação: 82,0m Assentamento eletroduto pvc: 120m Ponto de luz em parede externa - elétrica e fiação: 12pt Ponto de luz em teto - elétrica e fiação: 26pt Ponto de interruptor duplo, inclusive fiação: 17pt Ponto de tomadas 100W, 200W, 300W - inclusive fiação: 33pt ATERRAMENTOS: Aterramento geral - computadores: 8unid INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA: Instalação de cabo lógico - instalação e fornecimento: 120,0m INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS: Instalação de cabo telefone: 120,0m INSTALAÇÕES PLUVIAIS: Caixa de passagem: 2unid. Caixa gordura: 1 unid. Canaleta perimetral externa com grelha de ferro: 20,0m Calha de aço carbono: 28,0m INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: Ponto de água fria embutido, material pvc roscável: 12unid Ponto de esgoto secundário: 4unid Ponto de esgoto interno de pvc soldável: 8unid Colocação de joelhos PVC: 16unid Colocação de tês PVC: 9unid Assentamento de tubos PVC: 60,0m ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS: Estrutura de concreto para caixa d'água de 5.000L: 1unid Fossa séptica em concreto armado: 1unid INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: Lavatório de coluna: 2unid Vaso sanitário cx acoplada: 2unid Registro de pressão: 2unid Registro de gaveta: 2unid Torneira para lavatório: 4unid Sifão para lavatório: 3unid Válvula para lavatório: 3unid INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO) Assentamento de tubo PVC esgoto Ø100mm: 20m Colocação de joelhos PVC esgoto Ø100mm: 6unid Ponto e tubo de PVC esgoto Ø100mm: 4unid Colocação de junção PVC esgoto Ø100mm: 2unid Ponto e tubo de PVC esgoto Ø150mm: 3unid Ralo sifonado Ø150mmx50 - com grelha cromada: 4unid Caixa sifonada Ø200mm x 200 x 50 - com grelha cromada: 10unid

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 944056/2018

25/04/2018, 14:54

z0aay

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: z0aay



NALTO POLPAS
 CNPJ: 03583331/0001-90 - Inscrição Estadual: 04143268-1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de **REFORMA E AMPLIAÇÃO**, que a profissional Engenheira Civil **SILVIENE ANDRADE SANTOS, CREA – 041345071-6** na qualidade de responsável técnica pela empresa **NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CREA - 004943666-0**, prestou para a **NALTO POLPAS**, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. **CONTRATO: 002/2017**
2. **OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO**
3. **ENDEREÇO DA OBRA: AV. ARICA, Nº 164 – A, MAUAZINHO-DISTRITO INDUSTRIAL, MANAUS/AM.**
4. **CONTRATADA: NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ.: 26.588.861/0001-26, RUA HOLANDA, Nº213 –BAIRRO FLORES, MANAUS/AM, REGISTRO NO CREA - 004943666-0**
5. **CONTRATANTE: NALTO POLPAS, CNPJ: 03.583.331/0001-90, AV. ARICA, Nº 164 – A, MAUZINHO-DISTRITO INDUSTRIAL, MANAUS/AM**
6. **ART DE EXECUÇÃO: AM20170107888**
7. **PERÍODO DOS SERVIÇOS: 16 DE DEZEMBRO DE 2017 ATÉ 19 DE FEVEREIRO DE 2018.**
8. **ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA OBRA, CONFORME A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:**
9. **VALOR DA OBRA: R\$ 267.846,98 (DUZENTOS E SESENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 944056/2018, emitida em 25/04/2018



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Objeto: Prestação de serviços de reforma e ampliação.					
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTD	VALOR UNT. (R\$)	VALOR (R\$)
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				7.902,50
1.1	Placas de obra em chapa galvanizada	m ²	2,00	398,15	796,30
1.2	Abriço provisório de obra com umpavimento em compensado comum 12mm	m ²	10,00	146,42	1.464,20

Av. Arica, Nº 164 – A, Mauzinho, Distrito Industrial, Manaus/AM.
 Fone/ Fax: (092) 3615-3931 Cel.: 9115-7882, naltopolpas@hotmail.com

Certidão nº 944056/2018
 25/04/2018, 16:49
 Chave de Impressão: z0aay

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2018 e contém 5 folhas



NALTO POLPAS

CNPJ: 03583331/0001-90 - Inscrição Estadual: 04143268-1

1.3	Cobertura para armação e carpintaria	m ²	8,00	145,00	1.160,00
1.4	Ligação provisória de água e instalação provisória de sanitário	unid	1,00	368,00	368,00
1.5	Tapume com tábuas sobrepostas	m ²	85,00	48,40	4.114,00
2	RETIRADAS E REMOÇÕES				8.051,86
2.1	Demolição de paredes sem reaproveitamento	m ³	55,10	7,08	429,78
2.2	Demolição de edificação em alvenaria e laje convencional	m ²	69,4	21,2	1.471,28
2.3	Demolição de contrapiso/concreto simples	m ²	600,12	4,14	2.484,49
2.4	Demolição de calçadas/concreto simples	m ²	213,5	3,12	666,12
2.5	Demolição de madeiramento de coberturas em telhas	m ²	600,12	1,56	936,19
2.6	Remoção de entulho de construção civil	m ³	400	5,16	2.064,00
3	TRABALHO EM TERRA				3.737,00
3.1	Raspagem e limpeza manual do terreno	m ²	412,00	4,61	1.899,32
3.2	Locação da obra	m ²	412,00	3,48	1.433,76
3.3	Escavação manual em campo aberto em solo 1ª cat. (até 2,00m), exceto rocha	m ³	24,10	16,76	403,92
4	CONCRETOINFRAESTRUTURA				26.746,58
4.1	Concreto estrutural fck =30 MPa em estrutura (concreto armado)	m ³	25,10	388,82	9.759,38
4.2	Concreto estrutural fck=20MPa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	m ³	25,40	349,62	8.880,34
4.3	Forma de tabuas para fundação, fabricação, desmontagem e aproveitamento 2 vezes	m ²	96,40	38,40	3.701,76
4.4	Armadura de aço CA-50 de 1/2 - 12,5 mm, corte e dobra na obra.	kg	542,50	8,12	4.405,10
5	FORMA (PILARES, VIGAS E LAJES)				15.400,00
5.1	Forma aparente chapa resinada de 10mm para pilares vigas e lajes incluindo montagem, desmontagem, escoramentos, com travamentos.	m ²	350,00	44,00	15.400,00
6	CONCRETOSUPERESTRUTURA				56.233,03
6.1	Concreto estrutural fck=30 Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	m ³	25,40	380,75	9.671,05
6.2	Forma de tabuas para fundação, fabricação, desmontagem e aproveitamento 2 vezes	m ²	513,00	23,50	12.056,20
6.3	Geral CA -50 D de 3/16 - 4.7mma 1/2 - 12.5mm corte e dobra na obra	kg	3288,80	5,55	18.259,01
6.4	Estrutura (preparo , lançamento e aplicação)	m ³	36,40	446,34	16.246,78
7	ALVENARIA				26.385,40
7.1	Alvenaria de vedação com tijolo furado (10x20x20cm)	m ²	351,20	14,14	4.636,00
7.2	Chapisco em parede traço 1:3	m ²	702,50	5,96	4.186,90

Av. Arica, N° 164 – A, Mauzinho, Distrito Industrial, Manaus/AM.
Fone/ Fax: (092) 3615-3931 Cel.: 9115-7882, naltopolpas@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 944056/2018, emitida em 25/04/2018



Certidão nº 944056/2018
25/04/2018, 16:49
Chave de Impressão: z0aay

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2018 e contém 5 folhas



NALTO POLPAS

CNPJ: 03583331/0001-90 - Inscrição Estadual: 04143268-1

7.3	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m) para parede interna/externa	m ²	702,50	25,00	17.562,50
8	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA				30.471,86
8.1	Estrutura metálica para coberturacantoneira de aço 3 x 3 x 1/4"	kg	812,68	4,26	3.462,02
8.2	Telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	m ²	812,00	32,38	26.290,80
8.3	Calha de aço carbono para descida de água pluvial	mL	28,00	25,68	719,04
9	FORRO				7.584,95
9.1	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame.	m ²	95,20	65,89	6.272,73
9.2	Forro drywall (gesso cartonado)	m ²	50,20	26,14	1.312,22
10	ESQUADRIAS, FABRICAÇÃO E MONTAGEM.				8.445,01
10.1	Porta de vidro temperado 10mm, com ferragem colocada com. 2,0x1,6m	m ²	3,20	327,99	1.049,57
10.2	Porta em alumínio adonisado fosco tipo veneziana 2,1x0,8m	m ²	1,68	562,11	944,34
10.3	Porta de correr em alumínio adonisado fosco 2,1x2,0 2fl	m ²	4,20	360,09	1.512,38
10.4	Janela de alumínio, vidro liso, espessura 6mm, 2fl fixas, 1,5x1,3	m ²	3,90	484,38	1.889,08
10.5	Basculante em alumínio com vidro martelado 6mm 60x60cm	m ²	1,80	372,02	669,64
10.6	Corrimão tubular em aço galvanizado, inclusive guarda corpo.	m	28,00	85,00	2.380,00
11	PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO				11.603,40
11.1	Regularização de contra piso	m ²	300,00	22,23	6.669,00
11.2	Piso korodur	m ²	120,00	41,12	4.934,40
12	ACESSOS, PASSEIOS E PAVIMENTAÇÃO				11.503,30
12.1	Calçada lateral externa, L=1,5m; e=0,8cm	mL	40,00	86,50	3.460,00
12.2	Pav. Intertravada com blocos de concreto e=8cm, fck=35Mpa sobre coxim de areia.	m ²	81,00	55,20	4.471,20
12.3	Pavimentação em paralelepípedos	m ²	81,00	44,10	3.572,10
13	PINTURA				9.769,08
13.1	Acabamento com selador acrílico	m ²	817,30	2,98	2.435,55
13.2	Massa corrida acrílica	m ²	817,30	3,82	3.122,09
13.3	Pintura acrílica - 2 demãos	m ²	817,30	4,14	3.383,62
13.4	Pintura de tinta esmalte sintética em tubo galvanizado duas demãos	mL	120,00	6,90	828,82
14	APARELHOS E METAIS / INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				4.099,88
14.1	Kit para banheiro (saboneteira, cabide, papel toalha e armário) com acabamento cromado.	unid	2,00	512,34	1.024,68

Av. Arica, N° 164 – A, Mauzinho, Distrito Industrial, Manaus/AM.
Fone/ Fax: (092) 3615-3931 Cel.: 9115-7882, naltopolpas@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 944056/2018, emitida em 25/04/2018



Certidão nº 944056/2018
25/04/2018, 16:49
Chave de Impressão: z0aay

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2018 e contém 5 folhas



NALTO POLPAS

CNPJ: 03583331/0001-90 - Inscrição Estadual: 04143268-1

14.2	Lavatório de coluna, cor branca, modelo flamingo.	unid	2,00	325,00	650,00
14.3	Sifão para lavatório	unid	3,00	58,00	174,00
14.4	Válvula para lavatório	unid	3,00	152,00	456,00
14.5	Porta toalha de louça branca	unid	2,00	245,60	491,20
14.6	Chuveiro plástico, inclusive registro	unid	2,00	173,00	346,00
14.7	registro de gaveta	unid	1,00	162,00	162,00
14.8	Registro de pressão	unid	2,00	148,00	296,00
14.9	Torneira para lavatório	unid	4,00	125,00	500,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				17.466,90
15.1	Alimentação geral de força - elétrica e fiação	m	82,00	11,60	951,20
15.2	Quadro geral para entrada de energia 22 circuitos	unid	1,00	146,00	146,00
15.3	Instalação de eletroduto PVC 3/4"	m	120,00	5,32	638,40
15.4	Ponto de luz em teto - elétrica e fiação	pt	26,00	14,60	379,60
15.5	Ponto de luz em parede externa e fiação	pt	12,00	68,00	816,00
15.6	Ponto de interruptor duplo, inclusive fiação	pt	17,00	10,50	178,50
15.7	Ponto de tomadas 100W, 200W, 300W - inclusive fiação	pt	33,00	168,00	5.544,00
15.8	Aterramento de computadores	unid	8,00	28,00	224,00
15.9	Instalação de cabo lógico- Fornecimento e instalação	m	120,00	40,00	4.800,00
15.10	Instalação de cabo telefonico Fornecimento e instalação	m	120,00	11,86	1.423,20
15.11	Dijuntores	unid	8,00	98,00	784,00
15.12	Interruptor simples de uma tecla	unid	8,00	10,50	84,00
15.13	Instalação de conjunto para tomada de ar - condicionado com disjuntor	m	6,00	35,00	210,00
15.14	Instalação luminária completa com 2 lâmpadas de 40W	unid	28,00	46,00	1.288,00
16	INSTALAÇÃO PLUVIAIS				8.580,39
16.1	Caixa de passagem 0,8x0,8x0,6 com tampa	unid	2,00	468,00	936,00
16.2	Caixa gordura 0,8x0,8x0,6 com tampa	unid	1,00	314,79	314,79
16.3	Canaleta perimetral externa seção 20x40cm com grelha de ferro 3/16 aço carbono	m	60,00	122,16	7.329,60
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				8.832,62
17.1	Ponto de água fria embutido, material PVC roscável 3/4	unid	12,00	58,00	696,00
17.2	Ponto de esgoto secundário	unid	4,00	148,10	592,40
17.3	Ponto de esgoto interno de PVC soldável de 100mm	unid	8,00	46,40	371,20
17.4	Assentamento de tubos PVC 3/4 com conexões	m	40,00	86,47	3.458,80

Av. Arica, Nº 164 – A, Mauzinho, Distrito Industrial, Manaus/AM.
Fone/ Fax: (092) 3615-3931 Cel.: 9115-7882, naltopolpas@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 944056/2018, emitida em 25/04/2018



Certidão nº 944056/2018
25/04/2018, 16:49
Chave de Impressão: z0aay

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2018 e contém 5 folhas



NALTO POLPAS

CNPJ: 03583331/0001-90 - Inscrição Estadual: 04143268-1

17.5	Colocação de joelhos soldável PVC 3/4	unid	8,00	14,33	114,64
17.6	Instalação de tubos PVC 3/4 água fria	unid	10,00	121,43	1.214,30
17.7	Instalação de tubos PVC 1 1/2" água fria	m	9,00	78,22	703,98
17.8	Instalação de joelhos PVC 1 1/2" água fria	unid	4,00	145,33	581,32
17.9	Instalação de PVC 1 1/2" água fria	unid	9,00	122,22	1.099,98
18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				5.033,22
18.1	Instalação de tubo PVC esgoto Ø100mm	m	20,00	89,50	1.790,00
18.2	Instalação de joelhos PVC esgoto Ø100mm	m	6,00	112,34	674,04
18.3	Instalação de junção PVC esgoto Ø100mm	m	6,00	134,37	806,22
18.4	Instalação de tubo PVC esgoto Ø150mm	unid	3,00	160,42	481,26
18.5	Ralo sinfonado PVC Ø150 x 150 x 50 mm com grenda cromada	m	4,00	78,00	313,00
18.6	Instalação de caixa sanfonada Ø200 x 200 x 50 com grenda	m	10,00	96,87	968,70
TOTAL VALOR					267.846,98

Matheus Santos Freitas
 Matheus Santos Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA-26969/AM
 matheuseng09@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 944056/2018, emitida em 25/04/2018



Sem mais para o momento.

RECOP
 4º Tabelionato de Notas

Jose Nalto de Sousa

JOSE NALTO DE SOUSA
 CPF: 417.519.492-49
 SÓCIO ADMINISTRADOR

4º Tabelionato de Notas de Manaus
 Av. Tarumã, 1420 - Praça 54 - Fone: (92) 3350-0000 - 40150000-0000
 Selo eletrônico de Fiscalização do TJ-AM - Manaus/AM RECOMENDADO por SEMELHANÇA a firma de: (1) JOSE NALTO DE SOUSA
 Escrevente Autorizada - ALINE CRISTINA DA COSTA GOMES - Selo: REC FIR 130815C46TZ2SUHNR9134 - Utilização: 28/03/2018 14:30:00
 Emitido por: Bruna Melo Araujo Valor ato: 5,10, Emolumentos: 3,20
 FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,10 Prot: 522074-20
 -cidadao.portalseloam.com.br

Manaus, 05 de março de 2018.

CAD. NAC. DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ
03.583.331/0001-90
JOSE NALTO DE SOUSA - ME
 Av. Arica - Galpão - Ceasa
 Distrito Industrial
 CEP: 69075-010

Av. Arica, Nº 164 – A, Mauzinho, Distrito Industrial, Manaus/AM.
 Fone/ Fax: (092) 3615-3931 Cel.: 9115-7882, naltopolpas@hotmail.com

Certidão nº 944056/2018
 25/04/2018, 16:49
 Chave de Impressão: z0aay

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2018 e contém 5 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 935425/2017

Emissão: 20/04/2017

Validade: Indefinida

Chave: 0ywx7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

2º via da CAT 914396(445)/2012

Interessado(a)

Profissional: EUDLES DE SOUZA MATOS

Registro: 040948183-1

CPF: 508.162.502-78

Endereço: AVENIDA AVENIDA BRASIL, 1799, COMPENSA I, MANAUS, AM, 69036110

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 05/04/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 24/03/2001

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NILTON LINS(UNIVERSIDADE NILTON LINS)

Data de Formação: 30/04/2015

Empresa Contratada

NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica anexo (12 páginas), circunscrito apenas às atividades inerentes a sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais.

CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

Obs.: Este documento equivale à 2ª (segunda) VIA da Certidão de Acervo Técnico - CAT Nº 914396(445)/2012.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

9122012

Certidão nº 935425/2017

29/06/2017, 12:14

Chave de Impressão: 0ywx7



Governo Estado do Amazonas
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA
Construindo um Novo Tempo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa N N D COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.391.240/0001-88, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura sob nº 3809 – D/AM, através de seu responsável técnico EUDLES DE SOUZA MATOS na atribuição de ENGENHEIRO CIVIL, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura sob nº 7821-D/AM, executou nos prazos contratuais, os serviços de Execução CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E LAZER, NO BAIRRO MORADA DO SOL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE IRANDUBA/AM, ART nº. 912/2012. VALOR DA OBRA R\$ 524.393,95(Quinhentos e vinte e quatro mil trezentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos) – Início da Obra: 02/05/2011 Término: 30/01/2012. CONFORME PLANILHAS ANEXO.

ENILDA LINS

Secretaria Municipal de Infraestrutura de Iranduba/

Enilda Lins
Secretária Municipal de Infraestrutura
Portaria 164/11 - GAB/PMI



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935425/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 935425/2017
29/06/2017, 11:14

Chave de Impressão: 0ywx7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 14 folhas

QUADRA COBERTA

PROJETO: Construção de Praça de Esporte e Lazer

OBJETO: Construção de Quadra Coberta

LOCAL: Município de Iranduba/AM

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Iranduba

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTOS PARCIAIS		
				MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	M.O.	TOTAL
1.0	MOVIMENTOS DE TERRA DA EDIFICAÇÃO								
1.1	Escavação de Valas	m³	25,58	R\$ 0,00	R\$ 16,26	R\$ 16,26	R\$ 0,00	R\$ 415,93	R\$ 415,93
1.2	Apilamento do Fundo de Valas	m³	45,61	R\$ 0,00	R\$ 8,51	R\$ 8,51	R\$ 0,00	R\$ 388,14	R\$ 388,14
						TOTAL =		R\$ 804,07	R\$ 804,07
2.0	FUNDAÇÕES DIRETAS DA EDIFICAÇÃO								
2.1	Lastro de Concreto Magro p/ Fundações	m³	2,28	R\$ 191,13	R\$ 93,60	R\$ 284,73	R\$ 435,78	R\$ 213,41	R\$ 649,18
2.2	Formas e Desforma	m²	110,90	R\$ 4,20	R\$ 18,18	R\$ 22,38	R\$ 465,78	R\$ 2.016,16	R\$ 2.481,94
2.3	Armadura de Aço p/ Concreto CA-50	KG	1.116,90	R\$ 4,35	R\$ 1,19	R\$ 5,54	R\$ 4.858,52	R\$ 1.329,11	R\$ 6.187,63
2.4	Concreto Estrutural FCK=18 Mpa	m³	12,41	R\$ 248,89	R\$ 104,41	R\$ 353,30	R\$ 3.088,72	R\$ 1.295,73	R\$ 4.384,45
						TOTAL =	R\$ 8.848,80	R\$ 4.854,41	R\$ 13.703,21
3.0	SUPERESTRUTURA DA QUADRA								
3.1	Pilares Metálicos	KG	1.555,20	R\$ 4,77	R\$ 1,64	R\$ 6,41	R\$ 7.418,30	R\$ 2.550,53	R\$ 9.968,83
3.2	Formas e Desforma	m²	95,58	R\$ 4,20	R\$ 18,18	R\$ 22,38	R\$ 401,44	R\$ 1.737,64	R\$ 2.139,08
3.3	Armadura de Aço p/ Concreto CA_50	KG	601,20	R\$ 4,35	R\$ 1,19	R\$ 5,54	R\$ 2.615,22	R\$ 715,43	R\$ 3.330,65
3.4	Concreto Estrutural FCK=18 Mpa	m³	6,68	R\$ 248,89	R\$ 104,41	R\$ 353,30	R\$ 1.662,59	R\$ 697,46	R\$ 2.360,04
						TOTAL =	R\$ 12.097,55	R\$ 5.701,06	R\$ 17.798,60
4.0	ESTRUTURA P/ COBERTURA								
4.1	Estrutura Metálica da Cobertura	KG	12.129,60	R\$ 4,77	R\$ 1,64	R\$ 6,41	R\$ 57.858,19	R\$ 19.892,54	R\$ 77.750,74
4.2	Telha em Aço Galvanizado	m²	1.010,80	R\$ 17,76	R\$ 0,00	R\$ 17,76	R\$ 17.951,81	R\$ 0,00	R\$ 17.951,81
4.3	Ferro em PVC	m²	24,64	R\$ 14,56	R\$ 0,00	R\$ 14,56	R\$ 358,76	R\$ 0,00	R\$ 358,76
						TOTAL =	R\$ 76.168,76	R\$ 19.892,54	R\$ 96.061,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935425/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 935425/2017
29/06/2017, 11:14

Chave de Impressão: 0ywx7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 14 folhas

QUADRA COBERTA

PROJETO: Construção de Praça de Esporte e Lazer

OBJETO: Construção de Quadra Coberta

LOCAL: Município de Iranduba/AM

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Iranduba

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTOS PARCIAIS		
				MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	M.O.	TOTAL
5.0	PAREDES E PAINÉIS								
5.1	Alvenaria de 1/2 Vez	m ²	218,87	R\$ 10,23	R\$ 12,38	R\$ 22,61	R\$ 2.239,04	R\$ 2.709,61	R\$ 4.948,65
5.2	Divisória em Granilite	m ²	7,20	R\$ 79,96	R\$ 40,27	R\$ 120,23	R\$ 575,71	R\$ 289,94	R\$ 865,65
						TOTAL =	R\$ 2.814,75	R\$ 2.999,55	R\$ 5.814,31
6.0	REVESTIMENTO								
6.1	Chapisco 1:3	m ²	437,74	R\$ 1,08	R\$ 1,44	R\$ 2,52	R\$ 472,76	R\$ 630,35	R\$ 1.103,11
6.2	Reboco paulista 1:2e = 5mm	m ²	406,42	R\$ 0,91	R\$ 6,74	R\$ 7,65	R\$ 369,84	R\$ 2.739,27	R\$ 3.109,11
6.3	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	m ²	31,32	R\$ 2,14	R\$ 8,14	R\$ 10,28	R\$ 67,02	R\$ 254,94	R\$ 321,97
6.4	Revestimento Cerâmico 20x20cm	m ²	31,32	R\$ 14,81	R\$ 19,45	R\$ 34,26	R\$ 463,85	R\$ 609,17	R\$ 1.073,02
						TOTAL =	R\$ 1.373,48	R\$ 4.233,74	R\$ 5.607,21
7.0	ESQUADRIA								
7.1	Porta de madeira 1,00x2,10m	und	2,00	R\$ 151,59	R\$ 69,97	212,56	R\$ 303,18	R\$ 121,94	R\$ 425,12
7.2	Porta de madeira 0,90x1,60m	m ²	2,88	R\$ 60,36	R\$ 39,07	R\$ 99,43	R\$ 173,84	R\$ 112,52	R\$ 286,36
7.3	Porta de madeira 0,60x1,60m	m ²	3,84	R\$ 60,36	R\$ 39,07	R\$ 99,43	R\$ 231,78	R\$ 150,03	R\$ 381,81
7.4	Basculante de ferro com vidro liso 3mm	m ²	2,40	R\$ 255,37	R\$ 21,94	R\$ 277,31	R\$ 612,89	R\$ 52,66	R\$ 665,54
						TOTAL =	R\$ 1.321,69	R\$ 437,15	R\$ 1.758,83
8.0	PAVIMENTAÇÕES								
8.1	Lastro de concreto p/ piso e=0,08m	m ²	847,86	R\$ 15,25	R\$ 12,39	R\$ 27,64	R\$ 12.929,87	R\$ 10.504,99	R\$ 23.434,85
8.2	Argamassa de Regularização	m ²	24,64	R\$ 5,29	R\$ 4,20	R\$ 9,49	R\$ 130,35	R\$ 103,49	R\$ 233,83
8.2	Piso em korondur e=12mm	m ²	823,22	R\$ 14,49	R\$ 14,23	R\$ 28,72	R\$ 11.928,46	R\$ 11.714,42	R\$ 23.642,88
9.2	Cerâmica anti-derrapante 30x30cm	m ²	24,64	R\$ 17,64	R\$ 18,24	R\$ 35,88	R\$ 434,65	R\$ 449,43	R\$ 884,08
8.3	Calçada com entargamento e=7cm	m ²	99,01	R\$ 15,70	R\$ 17,80	R\$ 33,50	R\$ 1.554,46	R\$ 1.762,38	R\$ 3.316,84
						TOTAL =	R\$ 14.047,91	R\$ 14.029,72	R\$ 51.512,48
9.0	PINTURA								
9.1	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m ²	406,42	R\$ 0,97	R\$ 2,37	R\$ 3,34	R\$ 394,23	R\$ 963,22	R\$ 1.357,44
9.2	Pintura acrílica 2 demãos	m ²	406,42	R\$ 1,42	R\$ 4,07	R\$ 5,49	R\$ 577,12	R\$ 1.654,13	R\$ 2.231,25
9.3	Aparelhamento em ferro	m ²	1.149,84	R\$ 1,52	R\$ 3,66	R\$ 5,18	R\$ 1.747,76	R\$ 4.208,41	R\$ 5.956,17
9.4	Pintura esmalte em ferro	m ²	478,40	R\$ 2,60	R\$ 6,10	R\$ 8,70	R\$ 1.243,84	R\$ 2.918,24	R\$ 4.162,08
9.5	Aparelhamento em madeira	m ²	21,84	R\$ 1,68	R\$ 2,37	R\$ 4,05	R\$ 36,69	R\$ 51,76	R\$ 88,45
9.6	Esmalte em madeira 2 demãos	m ²	21,84	R\$ 2,82	R\$ 2,80	R\$ 5,62	R\$ 61,59	R\$ 61,15	R\$ 122,74
9.7	Pintura p/ demarcação de piso	m ²	329,29	R\$ 7,69	R\$ 4,49	R\$ 12,18	R\$ 2.532,24	R\$ 1.478,51	R\$ 4.010,75
						TOTAL =	R\$ 6.593,46	R\$ 11.335,42	R\$ 17.928,88
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935425/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 935425/2017
29/06/2017, 11:14

Chave de Impressão: 0ywx7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 14 folhas

QUADRA COBERTA

PROJETO: Construção de Praça de Esporte e Lazer

OBJETO: Construção de Quadra Coberta

LOCAL: Município de Iranduba/AM

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Iranduba

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTOS PARCIAIS		
				MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	M.O.	TOTAL
10,1	Eletroduto PVC rígido de 3/4", conexões	M	152,90	R\$ 1,36	R\$ 2,27	R\$ 3,63	R\$ 207,94	R\$ 347,08	R\$ 555,03
10,2	Luminária Fluorescente 2x40w	unid	4,00	R\$ 57,80	R\$ 0,00	R\$ 57,80	R\$ 231,20	R\$ 0,00	R\$ 231,20
10,3	Refletor 300w	unid	24,00	R\$ 33,50	R\$ 0,00	R\$ 33,50	R\$ 804,00	R\$ 0,00	R\$ 804,00
10,4	Tomada 4x2"	unid	3,00	R\$ 2,40	R\$ 3,47	R\$ 5,87	R\$ 7,20	R\$ 10,41	R\$ 17,61
10,5	Interruptor de 1 tecla 4x2"	unid	2,00	R\$ 2,26	R\$ 3,47	R\$ 5,73	R\$ 4,52	R\$ 6,94	R\$ 11,46
10,6	Disjuntor Monofásico	unid	6,00	R\$ 4,51	R\$ 4,00	R\$ 8,51	R\$ 27,06	R\$ 24,00	R\$ 51,06
10,7	Quadro de distribuição p/ até 12 circuitos c/ disjuntor e barramento	unid	1,00	R\$ 76,67	R\$ 0,00	R\$ 76,67	R\$ 76,67	R\$ 0,00	R\$ 76,67
						TOTAL =	R\$ 1.358,59	R\$ 388,43	R\$ 1.747,03
11,0	LOUÇAS E METAIS								
11,1	Vaso Sanitário	unid.	R\$ 6,00	R\$ 75,77	R\$ 53,88	R\$ 129,65	R\$ 454,62	R\$ 323,28	R\$ 777,90
11,2	Lavatório	unid.	R\$ 6,00	R\$ 52,44	R\$ 69,85	R\$ 122,29	R\$ 314,64	R\$ 419,10	R\$ 733,74
11,3	Saboneteira	unid.	R\$ 6,00	R\$ 7,36	R\$ 2,37	R\$ 9,73	R\$ 44,16	R\$ 14,22	R\$ 58,38
11,4	Porta Papel	unid.	R\$ 6,00	R\$ 7,21	R\$ 2,37	R\$ 9,58	R\$ 43,26	R\$ 14,22	R\$ 57,48
11,5	Porta Toalha	unid.	R\$ 6,00	R\$ 7,21	R\$ 2,37	R\$ 9,58	R\$ 43,26	R\$ 14,22	R\$ 57,48
11,6	Barra de apoio p/ deficientes	M	R\$ 2,40	R\$ 37,13	R\$ 15,46	R\$ 52,59	R\$ 89,11	R\$ 37,10	R\$ 126,22
						TOTAL =	R\$ 989,05	R\$ 822,14	R\$ 1.811,20
12,0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
12,1	Caixa d'água 500 litros	unid.	2,00	R\$ 161,94	R\$ 91,34	R\$ 253,28	R\$ 323,88	R\$ 182,68	R\$ 506,56
12,2	Tubo soldável PVC rígido 3/4" inclusive conexões	m	55,00	R\$ 2,07	R\$ 4,35	R\$ 6,42	R\$ 113,85	R\$ 239,25	R\$ 353,10
12,3	Tubo soldável PVC rígido 1/2" inclusive conexões	m	3,00	R\$ 1,52	R\$ 4,15	R\$ 5,67	R\$ 4,56	R\$ 12,45	R\$ 17,01
							R\$ 442,29	R\$ 434,38	R\$ 876,67
13,0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
13,1	Tubo PVC rígido soldável p/ esgoto D=40mm	M	10,95	R\$ 1,97	R\$ 2,85	R\$ 4,82	R\$ 21,57	R\$ 31,21	R\$ 52,78
13,2	Joelho 90 PVC soldável 40mm	unid.	6,00	R\$ 4,34	R\$ 5,34	R\$ 9,68	R\$ 26,04	R\$ 32,04	R\$ 58,08
13,3	Curva PVC 40mm	unid.	2,00	R\$ 1,56	R\$ 3,32	R\$ 4,88	R\$ 3,12	R\$ 6,64	R\$ 9,76
13,4	Conexão em Y 40mm	unid.	2,00	R\$ 1,56	R\$ 3,32	R\$ 4,88	R\$ 3,12	R\$ 6,64	R\$ 9,76
13,5	Tubo PVC rígido soldável p/ esgoto D=50mm	m	2,80	R\$ 3,62	R\$ 3,56	R\$ 7,18	R\$ 10,14	R\$ 9,97	R\$ 20,10
13,6	Tubo PVC rígido soldável p/ esgoto D=100mm	m	52,60	R\$ 6,33	R\$ 6,17	R\$ 12,50	R\$ 332,96	R\$ 324,54	R\$ 657,50
13,7	Curva PVC 100mm	unid.	4,00	R\$ 8,36	R\$ 5,34	R\$ 13,70	R\$ 33,44	R\$ 21,36	R\$ 54,80
13,8	Joelho PVC 100mm	unid.	6,00	R\$ 8,36	R\$ 5,34	R\$ 13,70	R\$ 50,16	R\$ 32,04	R\$ 82,20
13,9	Conexão em Y 100mm	unid.	6,00	R\$ 7,49	R\$ 5,46	R\$ 12,95	R\$ 44,94	R\$ 32,76	R\$ 77,70
13,10	Caixa Sifonada de PVC c/ grelha	unid.	2,00	R\$ 6,74	R\$ 11,63	R\$ 18,37	R\$ 13,48	R\$ 23,26	R\$ 36,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935425/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 935425/2017
29/06/2017, 11:14

Chave de Impressão: 0ywx7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 14 folhas

QUADRA COBERTA

PROJETO: Construção de Praça de Esporte e Lazer

OBJETO: Construção de Quadra Coberta

LOCAL: Município de Iranduba/AM

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Iranduba

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTOS PARCIAIS		
				MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	M.O.	TOTAL
13,11	Caixa de inspeção 50x50x60cm	unid.	5,00	R\$ 76,20	R\$ 65,74	R\$ 141,94	R\$ 381,00	R\$ 328,70	R\$ 709,70
						TOTAL =	R\$ 919,97	R\$ 849,16	R\$ 1.769,12
14,0	PALCO								
14,1	Escavação de Valas	m³	2,04	R\$ 0,00	R\$ 16,26	R\$ 16,26	R\$ 0,00	R\$ 33,17	R\$ 33,17
14,2	Aplioamento do fundo das valas	m²	4,62	R\$ 0,00	R\$ 8,51	R\$ 8,51	R\$ 0,00	R\$ 39,32	R\$ 39,32
14,3	Lastro de concreto magro p/ fundação	m²	0,23	R\$ 191,13	R\$ 93,42	R\$ 284,55	R\$ 43,96	R\$ 21,49	R\$ 65,45
14,4	Formas e desforma	m²	69,12	R\$ 4,20	R\$ 18,18	R\$ 22,38	R\$ 290,30	R\$ 1.256,60	R\$ 1.546,91
14,5	Armadura de aço p/ concreto CA-50	KG	518,40	R\$ 4,15	R\$ 1,09	R\$ 5,24	R\$ 2.151,36	R\$ 565,06	R\$ 2.716,42
14,6	Concreto estrutural FCK=20MPa	m³	5,76	R\$ 246,89	R\$ 104,41	R\$ 353,30	R\$ 1.433,61	R\$ 601,40	R\$ 2.035,01
14,7	Piso cimentado	m²	32,00	R\$ 2,81	R\$ 12,63	R\$ 15,44	R\$ 89,92	R\$ 404,16	R\$ 494,08
14,8	Pintura em piso cimentado	m²	32,00	R\$ 7,69	R\$ 4,49	R\$ 12,18	R\$ 246,08	R\$ 143,68	R\$ 389,76
						TOTAL =	R\$ 4.255,23	R\$ 3.064,87	R\$ 7.320,10
15,0	EQUIPAMENTOS								
15,1	Tabela de basquete c/ torre de sustentação	PAR	1,00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 2.850,00
15,2	Traves p/ futebol de salão com redes	PAR	1,00	R\$ 1.632,65	R\$ 0,00	R\$ 1.632,65	R\$ 1.632,65	R\$ 0,00	R\$ 1.632,65
15,3	Poste de FG p/ vôlei com rede e pintura	PAR	1,00	R\$ 373,19	R\$ 0,00	R\$ 373,19	R\$ 373,19	R\$ 0,00	R\$ 373,19
						TOTAL =	R\$ 4.855,84	R\$ 0,00	R\$ 4.855,84
16,0	Serviços Finais								
16,1	Limpeza Final da Obra	m²	1.010,80	R\$ 0,00	R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 0,00	R\$ 3.537,80	R\$ 3.537,80
						TOTAL =	R\$ 0,00	R\$ 3.537,80	R\$ 3.537,80
TOTAL =								232.906,66	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935425/2017, emitida em 29/06/2017



PREFEITURA MUN. DE IRANDUBA
 Sec. Mun. de Infraestrutura
 Emitido em: Eng. Civil
 CREA 024-D/R0

Certidão nº 935425/2017
29/06/2017, 11:14

Chave de Impressão: 0ywx7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 14 folhas

IMPLANTAÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E LAZER
LOCAL: MUNICÍPIO DO IRANDUBÁ/AM
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DO IRANDUBÁ/AM

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, DISCRIMINAÇÃO, UNID., QUANT., CUSTOS UNITÁRIOS (MAT., M.O., TOTAL), CUSTOS PARCIAIS (MAT., M.O., TOTAL). Contains detailed cost breakdown for construction items.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935425/2017, emitida em 29/06/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 14 folhas

PREFEITURA MUN. DE IRANDUBÁ
Sec. Mun. de Infraestrutura
Enildo Lins - Eng. Civil
CREA 024-D/RO

Certidão nº 935425/2017
29/06/2017, 11:14
Chave de Impressão: 0yxw7

LANCHE c/ BANHEIROS

PROJETO: Construção de Praça de Esporte e Lazer

OBJETO: Construção de Lanches e Banheiros

LOCAL: Município de Iranduba/AM

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Iranduba

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTOS PARCIAIS		
				MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	M.O.	TOTAL
1.0	MOVIMENTOS EM TERRA								
1.1	Escavação de cavas para fundação	m³	3,41	R\$ 0,00	R\$ 16,26	R\$ 16,26	R\$ 0,00	R\$ 55,45	R\$ 55,45
1.2	Apiloamento de fundo de cãvas	m²	12,84	R\$ 0,00	R\$ 8,51	R\$ 8,51	R\$ 0,00	R\$ 109,27	R\$ 109,27
						TOTAL =	R\$ 0,00	R\$ 164,72	R\$ 164,72
2.0	INFRA-ESTRUTURA								
2.1	Concreto magro e=5cm	m³	0,64	R\$ 191,13	R\$ 93,60	R\$ 284,73	R\$ 122,32	R\$ 59,90	R\$ 182,23
2.2	Forma e desforma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes	m²	26,64	R\$ 4,20	R\$ 18,18	R\$ 22,38	R\$ 111,89	R\$ 484,32	R\$ 596,20
2.3	Ferragem CA=50A ou CA=50B médio	kg	199,80	R\$ 3,78	R\$ 1,01	R\$ 4,79	R\$ 755,24	R\$ 201,80	R\$ 957,04
2.4	Concreto Estrutural 18 Mpa em estrutura (preparo, lanç., e aplic.)	m²	2,22	R\$ 248,89	R\$ 104,41	R\$ 353,30	R\$ 552,54	R\$ 231,79	R\$ 784,33
						TOTAL =	R\$ 1.541,99	R\$ 977,81	R\$ 2.519,80
3.0	SUPERESTRUTURA								
3.1	Forma e desforma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes	m²	34,14	R\$ 4,20	R\$ 18,18	R\$ 22,38	R\$ 143,39	R\$ 620,67	R\$ 764,05
3.2	Ferragem CA=50A ou CA=50B médio	KG	165,60	R\$ 4,03	R\$ 1,05	R\$ 5,08	R\$ 667,37	R\$ 173,88	R\$ 841,25
3.3	Concreto Estrutural 18 Mpa em estrutura (preparo, lanç., e aplic.)	m²	1,84	R\$ 248,89	R\$ 104,41	R\$ 353,30	R\$ 457,96	R\$ 192,11	R\$ 650,07
						TOTAL =	R\$ 1.268,71	R\$ 986,66	R\$ 2.255,37
4.0	PAREDES E PAINÉIS								
4.1	Alvenaria 1/2 vez	m²	67,35	R\$ 10,23	R\$ 12,38	R\$ 22,61	R\$ 688,99	R\$ 833,79	R\$ 1.522,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935425/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 935425/2017
29/06/2017, 11:14

Chave de Impressão: 0ywx7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 14 folhas

4.2	Balcão em granito	m²	0,96	R\$ 79,96	R\$ 40,27	R\$ 120,23	R\$ 76,76	R\$ 38,66	R\$ 115,42
						TOTAL =	R\$ 765,75	R\$ 872,45	R\$ 1.638,20
5.0 COBERTURA									
5.1	Estrutura metálica da cobertura	kg	864,00	R\$ 3,89	R\$ 1,08	R\$ 4,97	R\$ 3.360,96	R\$ 933,12	R\$ 4.294,08
5.2	Cobertura em telha cerâmica	m²	93,60	R\$ 30,33	R\$ 20,32	R\$ 50,65	R\$ 2.838,89	R\$ 1.901,95	R\$ 4.740,84
5.3	Cumeeira p/ telha cerâmica	m	17,55	R\$ 35,51	R\$ 1,42	R\$ 36,93	R\$ 623,20	R\$ 24,92	R\$ 648,12
						TOTAL =	R\$ 6.823,05	R\$ 2.859,99	R\$ 9.683,04
6.0 REVESTIMENTO									
6.1	Chapisco traço 1:3	m²	146,46	R\$ 1,08	R\$ 1,44	R\$ 2,52	R\$ 158,18	R\$ 210,90	R\$ 369,08
6.2	Reboco	m²	14,23	R\$ 0,91	R\$ 6,74	R\$ 7,65	R\$ 12,95	R\$ 95,91	R\$ 108,86
6.3	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m)	m²	132,23	R\$ 2,14	R\$ 8,14	R\$ 10,28	R\$ 282,97	R\$ 1.076,35	R\$ 1.359,32
6.4	Revestimento com placas de litocerâmicas	m²	14,93	R\$ 15,54	R\$ 36,78	R\$ 52,32	R\$ 232,01	R\$ 549,13	R\$ 781,14
6.5	Revestimento cerâmico 20x20cm	m²	117,30	R\$ 14,81	R\$ 19,45	R\$ 34,26	R\$ 1.737,21	R\$ 2.281,49	R\$ 4.018,70
						TOTAL =	R\$ 2.423,32	R\$ 4.213,78	R\$ 6.637,10
7.0 PAVIMENTAÇÃO									
7.1	Lastro de concreto p/ piso e=8cm	m²	58,18	R\$ 15,25	R\$ 12,39	R\$ 27,64	R\$ 887,25	R\$ 720,85	R\$ 1.608,10
7.2	Argamassa de regularização	m²	58,18	R\$ 5,29	R\$ 4,20	R\$ 9,49	R\$ 307,77	R\$ 244,36	R\$ 552,13
7.3	Ladrilho hidráulico 20x20cm	m²	38,87	R\$ 23,98	R\$ 21,30	R\$ 45,28	R\$ 932,10	R\$ 827,93	R\$ 1.760,03
7.4	Cerâmica anti-derrapante 30x30cm	m²	19,31	R\$ 17,64	R\$ 18,24	R\$ 35,88	R\$ 340,63	R\$ 352,21	R\$ 692,84
						TOTAL =	R\$ 2.467,75	R\$ 2.145,35	R\$ 4.613,10
8.0 FORRO									
8.1	Forro em PVC	m²	19,31	R\$ 14,56	R\$ 0,00	R\$ 14,56	R\$ 281,15	R\$ 0,00	R\$ 281,15
						TOTAL =			R\$ 281,15
9.0 PINTURA									
9.1	Aparelhamento em alvenaria c/ selador acrílico	m²	14,23	R\$ 0,97	R\$ 2,37	R\$ 3,34	R\$ 13,80	R\$ 33,73	R\$ 47,53
9.2	Pintura acrílica 2 demãos	m²	14,23	R\$ 1,42	R\$ 4,07	R\$ 5,49	R\$ 20,21	R\$ 57,92	R\$ 78,12
9.3	Aparelhamento em ferro c/ zarcão	m²	104,54	R\$ 1,64	R\$ 3,73	R\$ 5,37	R\$ 171,45	R\$ 389,93	R\$ 561,38
9.4	Esmalte sintético em ferro	m²	104,54	R\$ 2,60	R\$ 6,10	R\$ 8,70	R\$ 271,80	R\$ 637,69	R\$ 909,50
						TOTAL =	R\$ 477,26	R\$ 1.119,27	R\$ 1.596,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935425/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 935425/2017
29/06/2017, 11:14

Chave de Impressão: 0ywx7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 14 folhas

10,0	ESQUADRIAS								
10,1	Porta de ferro em veneziana	m²	6,35	R\$ 121,36	R\$ 35,33	R\$ 156,69	R\$ 770,64	R\$ 224,35	R\$ 994,98
10,2	Porta tipo passageira em chapa 0,40x0,80m	m²	0,32	R\$ 121,36	R\$ 35,33	R\$ 156,69	R\$ 38,84	R\$ 11,31	R\$ 50,14
10,3	Baculante em ferro com vidro liso 3mm	m²	3,60	R\$ 255,37	R\$ 21,94	R\$ 277,31	R\$ 919,33	R\$ 78,98	R\$ 998,32
10,4	Janela de ferro de enrolar	m²	6,00	R\$ 184,98	R\$ 12,28	R\$ 197,26	R\$ 1.109,88	R\$ 73,68	R\$ 1.183,56
10,5	Grelha em ferro	UNID	34,70	R\$ 9,80	R\$ 0,00	R\$ 9,80	R\$ 340,06	R\$ 0,00	R\$ 340,06
						TOTAL =	R\$ 3.178,74	R\$ 388,32	R\$ 3.567,06
11,0	RAMPA PARA DEFICIENTES								
11,1	Escavação de cavas para fundação	m³	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 16,26	R\$ 16,26	R\$ 0,00	R\$ 7,80	R\$ 7,80
11,2	Apiloamento de fundo de cavas	m²	R\$ 3,21	R\$ 0,00	R\$ 8,51	R\$ 8,51	R\$ 0,00	R\$ 27,32	R\$ 27,32
11,3	Lastro de concreto magro p/ fundação	m²	R\$ 0,16	R\$ 191,13	R\$ 93,60	R\$ 284,73	R\$ 30,58	R\$ 14,98	R\$ 45,56
11,4	Forma e desforma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes	m²	R\$ 0,32	R\$ 4,20	R\$ 18,18	R\$ 22,38	R\$ 1,34	R\$ 5,82	R\$ 7,16
11,5	Concreto Estrutural 18 Mpa em estrutura (preparo, lanç., e aplic.)	m³	R\$ 0,32	R\$ 248,98	R\$ 104,41	R\$ 353,39	R\$ 79,67	R\$ 33,41	R\$ 113,08
11,6	Pintura p/ piso de concreto	m²	R\$ 3,21	R\$ 7,69	R\$ 4,49	R\$ 12,18	R\$ 24,68	R\$ 14,41	R\$ 39,10
						TOTAL =	R\$ 136,28	R\$ 103,74	R\$ 240,02
12,0	LOUÇAS E METAIS								
12,1	Vaso sanitário	unid.	R\$ 3,00	R\$ 75,77	R\$ 53,88	R\$ 129,65	R\$ 227,31	R\$ 161,64	R\$ 388,95
12,2	Lavatório	unid.	R\$ 3,00	R\$ 52,44	R\$ 69,85	R\$ 122,29	R\$ 157,32	R\$ 209,55	R\$ 366,87
12,3	Saboneteira branca em louça	unid.	R\$ 3,00	R\$ 7,36	R\$ 2,37	R\$ 9,73	R\$ 22,08	R\$ 7,11	R\$ 29,19
12,4	Porta toalha de papel	unid.	R\$ 3,00	R\$ 7,21	R\$ 2,37	R\$ 9,58	R\$ 21,63	R\$ 7,11	R\$ 28,74
12,5	Porta papel em louça	unid.	R\$ 3,00	R\$ 7,21	R\$ 2,37	R\$ 9,58	R\$ 21,63	R\$ 7,11	R\$ 28,74
12,6	Barra de apoio p/ deficientes	M	R\$ 1,60	R\$ 37,13	R\$ 15,46	R\$ 52,59	R\$ 59,41	R\$ 24,74	R\$ 84,14
12,7	Pia Inox 1 cuba	unid.	2,00	R\$ 187,98	R\$ 47,45	R\$ 235,43	R\$ 375,96	R\$ 94,90	R\$ 470,86
							R\$ 885,34	R\$ 512,16	R\$ 1.397,49
13,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
13,1	Quadro de distribuição p/ até 12 circuitos c/ disjuntor e barramen	unid.	1,00	R\$ 76,67	R\$ 0,00	R\$ 76,67	R\$ 76,67	R\$ 0,00	R\$ 76,67
13,2	Luminária fluorescente 2x40w, completa	unid.	12,00	R\$ 57,80	R\$ 0,00	R\$ 57,80	R\$ 693,60	R\$ 0,00	R\$ 693,60
13,3	Interruptor simples 1 tecla	unid.	5,00	R\$ 2,26	R\$ 3,47	R\$ 5,73	R\$ 11,30	R\$ 17,35	R\$ 28,65
13,4	Tomada simples de embutir	unid.	4,00	R\$ 2,40	R\$ 3,47	R\$ 5,87	R\$ 9,60	R\$ 13,88	R\$ 23,48
13,5	Assentamento de eletroduto PVC 3/4", com conexões	M	40,00	R\$ 1,36	R\$ 2,27	R\$ 3,63	R\$ 54,40	R\$ 90,80	R\$ 145,20
13,6	Instalação de disjuntor monofásico de 15 a 30A	unid.	3,00	R\$ 4,51	R\$ 4,00	R\$ 8,51	R\$ 13,53	R\$ 12,00	R\$ 25,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935425/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 935425/2017
29/06/2017, 11:14

Chave de Impressão: 0ywx7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 14 folhas

							TOTAL =	R\$ 859,10	R\$ 134,03	R\$ 993,13
14,0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									
14,1	Caixa de Inspeção 50x50x60 em alvenaria c/ tampa	UNID	2,00	R\$ 76,20	R\$ 65,74	R\$ 141,94	R\$ 152,40	R\$ 131,48	R\$ 283,88	
14,2	Caixa de gordura 40x40x40 em alvenaria c/ tampa	UNID	2,00	R\$ 47,51	R\$ 39,33	R\$ 86,84	R\$ 95,02	R\$ 78,66	R\$ 173,68	
14,3	Tubo de PVC rígido para esgoto primário de 50mm	M	5,00	R\$ 3,62	R\$ 3,56	R\$ 7,18	R\$ 18,10	R\$ 17,80	R\$ 35,90	
14,4	Joelho em PVC de 50mm	UNID	6,00	R\$ 4,60	R\$ 5,34	R\$ 9,94	R\$ 27,60	R\$ 32,04	R\$ 59,64	
14,5	Tubo de PVC rígido para esgoto primário de 40mm	M	5,00	R\$ 1,97	R\$ 2,85	R\$ 4,82	R\$ 9,85	R\$ 14,25	R\$ 24,10	
14,6	Joelho em PVC de 40mm	UNID	9,00	R\$ 4,34	R\$ 5,34	R\$ 9,68	R\$ 39,06	R\$ 48,06	R\$ 87,12	
14,7	Curva de PVC 40mm	UNID	3,00	R\$ 1,56	R\$ 3,32	R\$ 4,88	R\$ 4,68	R\$ 9,96	R\$ 14,64	
14,8	Tubo de PVC rígido p esgoto de 100mm	M	40,00	R\$ 6,33	R\$ 6,17	R\$ 12,50	R\$ 253,20	R\$ 246,80	R\$ 500,00	
14,9	Joelho de PVC de 100mm	UNID	3,00	R\$ 8,36	R\$ 5,34	R\$ 13,70	R\$ 25,08	R\$ 16,02	R\$ 41,10	
14,10	Curva 45° de PVC de 100mm	UNID	3,00	R\$ 8,36	R\$ 5,34	R\$ 13,70	R\$ 25,08	R\$ 16,02	R\$ 41,10	
14,11	Conexões em Y de PVC de 100mm	UNID	3,00	R\$ 7,49	R\$ 5,46	R\$ 12,95	R\$ 22,47	R\$ 16,38	R\$ 38,85	
14,12	Caixa sinfonada de PVC com grelha	UNID	3,00	R\$ 6,74	R\$ 11,63	R\$ 18,37	R\$ 20,22	R\$ 34,89	R\$ 55,11	
							TOTAL =	R\$ 692,76	R\$ 662,36	R\$ 1.355,12
15,0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
15,1	Caixa d'água 500 litros	UNID	1,00	R\$ 161,94	R\$ 91,34	R\$ 253,28	R\$ 161,94	R\$ 91,34	R\$ 253,28	
15,2	Assentamento de tubo de PVC 3/4", com conexões	M	30,00	R\$ 2,07	R\$ 4,75	R\$ 6,82	R\$ 62,10	R\$ 142,50	R\$ 204,60	
15,3	Assentamento de tubo de PVC 1/2", com conexões	M	2,00	R\$ 1,52	R\$ 4,15	R\$ 5,67	R\$ 3,04	R\$ 8,30	R\$ 11,34	
15,4	Registro de Gaveta	UNID	1,00	R\$ 31,39	R\$ 7,24	R\$ 38,63	R\$ 31,39	R\$ 7,24	R\$ 38,63	
							TOTAL =	R\$ 258,47	R\$ 249,38	R\$ 507,85
16,0	Serviços Finais									
16,1	Limpeza Final da Obra	m²	72,00		R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	
							TOTAL =	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00
								TOTAL=	R\$	37.701,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935425/2017, emitida em 29/06/2017



PREFEITURA MUN. DE IRANDUBÁ
Sec. Mun. de Infraestrutura
Enilda Lins - Eng. Civil
CREA-024-D/RO

Certidão nº 935425/2017
29/06/2017, 11:14

Chave de Impressão: 0ywx7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 14 folhas

PLAYGROUND

PROJETO: Construção de Praça de Esporte e Lazer

OBJETO: Construção de um PlayGround

LOCAL: Município de Iranduba/AM

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Iranduba

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTOS PARCIAIS		
				MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	M.O.	TOTAL
1.0	TRABALHOS EM TERRA								
1.1	Escavação Manual até 2,00m exceto rocha	m³	1,62	R\$ 0,00	R\$ 16,26	R\$ 16,26	R\$ 0,00	R\$ 26,34	R\$ 26,34
1.2	Apiloamento de fundo de cavas	m²	8,08	R\$ 0,00	R\$ 8,51	R\$ 8,51	R\$ 0,00	R\$ 68,76	R\$ 68,76
1.3	Colchão de Areia	m³	11,35	R\$ 26,97	R\$ 12,51	R\$ 39,48	R\$ 306,11	R\$ 141,99	R\$ 448,10
						TOTAL =	R\$ 306,11	R\$ 237,09	R\$ 543,20
2.0	INFRA-ESTRUTURA								
2.1	Lastro de concreto magro esp. 5cm	m²	0,40	R\$ 191,13	R\$ 93,60	R\$ 284,73	R\$ 76,45	R\$ 37,44	R\$ 113,89
2.2	Baldrame em alvenaria de 1 vez	m²	9,69	R\$ 21,14	R\$ 19,37	R\$ 40,51	R\$ 204,85	R\$ 187,70	R\$ 392,54
						TOTAL =	R\$ 281,30	R\$ 225,14	R\$ 506,43
3.0	PAREDES, PAINÉIS E REVESTIMENTOS								
3.1	Alvenaria em tijolo 1/2vez	m²	6,46	R\$ 10,23	R\$ 12,38	R\$ 22,61	R\$ 66,09	R\$ 79,97	R\$ 146,06
						TOTAL =	R\$ 66,09	R\$ 79,97	R\$ 146,06
4.0	REVESTIMENTOS								
4.1	Chapisco (traço 1:3)	m²	12,92	R\$ 1,08	R\$ 1,44	R\$ 2,52	R\$ 13,95	R\$ 18,60	R\$ 32,56
4.2	Emboço	m²	12,92	R\$ 2,14	R\$ 8,14	R\$ 10,28	R\$ 27,65	R\$ 105,17	R\$ 132,82
4.3	Revestimentos com placas de litocerâmicas	m²	12,92	R\$ 15,54	R\$ 36,78	R\$ 52,32	R\$ 200,78	R\$ 475,20	R\$ 675,97
						TOTAL =	R\$ 242,38	R\$ 598,97	R\$ 841,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935425/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 935425/2017
29/06/2017, 11:14

Chave de Impressão: 0ywx7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 14 folhas

5.0	ESQUADRIAS								
5.1	Alambrado c/ tela 10 malha 2ª, com requadro de tubo galvanizado 2ª	m²	24,24	R\$ 67,50	R\$ 19,46	R\$ 86,96	R\$ 1.636,20	R\$ 471,71	R\$ 2.107,91
5.2	Portão c/ tela 10 malha 2ª e tubo galvanizado 2ª (2,00x1,00)	m²	2,00	R\$ 67,50	R\$ 19,46	R\$ 86,96	R\$ 135,00	R\$ 38,92	R\$ 173,92
						TOTAL =	R\$ 1.771,20	R\$ 510,63	R\$ 2.281,83
6.0	PINTURA								
6.1	Aparelhamento em esquadrias de ferro c/ zarcão	m²	52,48	R\$ 1,53	R\$ 3,73	R\$ 5,26	R\$ 80,29	R\$ 195,75	R\$ 276,04
6.2	Pintura esmalte s/ ferro	m²	52,48	R\$ 2,45	R\$ 6,10	R\$ 8,55	R\$ 128,58	R\$ 320,13	R\$ 448,70
						TOTAL =	R\$ 208,87	R\$ 515,88	R\$ 724,75
7.0	BRINQUEDOS								
7.1	Escada Horizontal	und	1,00	R\$ 920,00	R\$ 0,00	R\$ 920,00	R\$ 920,00	R\$ 0,00	R\$ 920,00
7.2	Escorregador	und	1,00	R\$ 975,00	R\$ 0,00	R\$ 975,00	R\$ 975,00	R\$ 0,00	R\$ 975,00
7.3	Carrocel	und	1,00	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
7.4	Gangorra 2 pranchas	und	1,00	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150,00
						TOTAL =	R\$ 4.995,00	R\$ 0,00	R\$ 4.995,00
							TOTAL=	R\$	10.038,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935425/2017, emitida em 29/06/2017



PREFEITURA MUN. DE IRANDUBÁ
 Sec. Mun. de Infraestrutura
 Eng.º Ems - Eng.º Civil
 CREA 024-B/RG

Certidão nº 935425/2017
 29/06/2017, 11:14

Chave de Impressão: 0ywx7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 14 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000009122012

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

EUDES DE SOUZA MATOS

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **040948183-1**

Empresa contratada: **NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registro: **000000290-3**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA**

CPF/CNPJ: **04.628.533/0001-73**

PRAÇA TRES PODERES S/N CENTRO

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: **IRANDUBA**

UF: **AM**

CEP:

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **0420120000912**

Celebrado em: **02/05/2011**

Valor: **R\$ 524.393,95**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **09/05/2013**

Motivo: **BAIXA (MINERVA)**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA**

CPF/CNPJ: **04.628.533/0001-73**

RUA AMAZONINO MENDES S/N

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: **IRANDUBA**

UF: **AM**

CEP:

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **02/05/2011**

Previsão de término: **09/05/2013**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO

Quantidade

Unidade

200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

524.393,95

r\$

5. Observações

CONTRATO Nº 17/2011 PMI.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA / AM. PRAZO 180 DIAS - ASSINADO 02/05/2011, TERMO PARA 31/01/2012.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EUDES DE SOUZA MATOS - CPF: 508.162.502-78

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA - CNPJ: 04.628.533/0001-73

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 150,00**

Pago em: **13/01/2012**

Nosso Número: **8300883839**



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 935427/2017

Emissão: 20/04/2017

Validade: Indefinida

Chave: Y6139

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

2º via da CAT 915194(637)/2013

Interessado(a)

Profissional: EUDLES DE SOUZA MATOS

Registro: 040948183-1

CPF: 508.162.502-78

Endereço: AVENIDA AVENIDA BRASIL, 1799, COMPENSA I, MANAUS, AM, 69036110

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 05/04/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 24/03/2001

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NILTON LINS(UNIVERSIDADE NILTON LINS)

Data de Formação: 30/04/2015

Empresa Contratada

NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica anexo (07 páginas, emitido em 30/04/2013), circunscrito apenas às atividades inerentes a sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais.

Obs.: Prefeitura Municipal de Borba: CNPJ Nº 04.477.568/0001-59.

CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

Obs.: Este documento equivale à 2ª (segunda) VIA da Certidão de Acervo Técnico - CAT Nº 915194(637)/2013.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

197172011

Certidão nº 935427/2017

29/06/2017, 12:18

Chave de Impressão: Y6139



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA
SECRETARIA DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para os devidos fins que a Empresa **N.N.D. COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 05.391.240/0001-88, CREA- nº 1294/2013, sediada na Rua C-10 nº 459 Conjunto Ajuricaba, Planalto – CEP: 69.048-503 Manaus/Am, prestou os serviços de :

1. **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE BORBA/ AM**, Rua Herárico Ferreira da Fonseca, s/nº - Ipiranga, no Município de Borba/Am. Conforme Contrato nº 01/2011 – PMB.ART Nº 19717

RESPONSÁVEL TÉCNICO : EUDLES DE SOUZA MATOS CREA Nº 87821-D

INICIO ; 07/07/2011

TERMINO : 07/06/2012

PERIODO DE EXECUÇÃO 330 DIAS

CONTRATANTE; PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA/AM, Avenida 13 Maio, 108 – Centro, CNPJ : 04.477.568/0001-59

Por verdade este documento segue assinado por mim **JOSÉ MELO DE SOUZA**, Secretario Municipal de Obras e Urbanismo.

Conforme planilha discriminativa dos serviços em anexo, numerada de 1 a 6.:

José Melo de Souza
Secretario Municipal de Obras e Urbanismo
CREA 07935-D

Borba/Am. 30 de abril de 2013.

João Lúcio Galvão Gonçalves
Engº Civil/Mecânico
CREA - 8795-D

Endereço : Rua Ruy Araujo, 525 Bairro : Centro , CEP: 69.200-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935427/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 935427/2017
29/06/2017, 11:18

Chave de Impressão: Y6139

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 9 folhas



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA
SECRETARIA DE OBRAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM BORBA/AM

LOCAL: MUNICÍPIO DE BORBA-AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA-AM

DATA: 21/12/2010

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTOS PARCIAIS		
					MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	M.O.	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	23735/1	Raspagem e limpeza do terreno	m ²	467,16	R\$ 0,00	R\$ 1,49	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 697,84	R\$ 697,84
1.2	74209/001	Placa de obra (3,00m x 2,00m)	m ²	6,00	R\$ 122,02	R\$ 23,81	R\$ 145,83	R\$ 732,14	R\$ 142,87	R\$ 875,01
1.4	68574/1	Locação da obra	m ²	375,26	R\$ 2,37	R\$ 1,40	R\$ 3,77	R\$ 889,43	R\$ 526,93	R\$ 1.416,36
1.5	23604/1	Barracão da obra c/ 01 pavimento	m ²	30,00	R\$ 59,90	R\$ 103,70	R\$ 163,60	R\$ 1.797,04	R\$ 3.110,98	R\$ 4.908,02
1.6	26301/2	Ligação provisória	unid.	1,00	R\$ 380,26	R\$ 448,34	R\$ 828,60	R\$ 380,26	R\$ 448,34	R\$ 828,60
							TOTAL =	R\$ 3.798,87	R\$ 4.926,96	R\$ 8.725,83
2.0		INFRA-ESTRUTURA								
2.1	10278/2	Escavação Manual (Valas ou Fundações Rasas)	m ³	36,60	R\$ 0,00	R\$ 19,40	R\$ 19,40	R\$ 0,00	R\$ 710,02	R\$ 710,02
2.2	11509/1	Apilamento de fundos de cavas	m ²	74,42	R\$ 0,00	R\$ 1,97	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 146,74	R\$ 146,74
2.3	23719/2	Lastro de concreto magro e=0,05m	m ³	3,72	R\$ 318,09	R\$ 161,43	R\$ 479,52	R\$ 1.183,29	R\$ 600,52	R\$ 1.783,81
2.4	23737/3	Formas de tábuas p/ concreto	m ²	236,68	R\$ 24,95	R\$ 18,81	R\$ 43,76	R\$ 5.904,32	R\$ 4.452,40	R\$ 10.356,72
2.5	10249/2	Armação Aço CA-50A ou CA-50B médio	kg	1.158,39	R\$ 4,52	R\$ 1,40	R\$ 5,93	R\$ 5.237,35	R\$ 1.626,58	R\$ 6.863,92
2.6	24749/3	Concreto Estrutural FCX=20MPA, virado em Betoneira, na obra, sem lança	m ³	10,37	R\$ 381,98	R\$ 42,13	R\$ 424,11	R\$ 3.961,18	R\$ 436,84	R\$ 4.398,01
2.7	24129/3	Desformas	m ²	236,68	R\$ 0,00	R\$ 6,36	R\$ 6,36	R\$ 0,00	R\$ 1.506,13	R\$ 1.506,13
							TOTAL =	R\$ 16.286,14	R\$ 9.479,23	R\$ 25.765,37
3.0		SUPERESTRUTURA								
3.1	68576/2	Formas de tábuas p/ concreto	m ²	267,18	R\$ 24,95	R\$ 18,81	R\$ 43,76	R\$ 6.665,19	R\$ 5.026,16	R\$ 11.691,35
3.2	10249/2	Armação Aço CA-50A ou CA-50B médio	KG	1.370,06	R\$ 4,52	R\$ 1,40	R\$ 5,93	R\$ 6.194,36	R\$ 1.923,80	R\$ 8.118,15
3.3	24749/3	Concreto Estrutural FCX=20MPA, virado em Betoneira, na obra, sem lança	m ³	15,25	R\$ 381,98	R\$ 42,13	R\$ 424,11	R\$ 5.825,26	R\$ 642,41	R\$ 6.467,67
3.4	24129/3	Desformas	m ²	267,18	R\$ 0,00	R\$ 6,36	R\$ 6,36	R\$ 0,00	R\$ 1.700,22	R\$ 1.700,22
							TOTAL =	R\$ 18.684,80	R\$ 9.292,59	R\$ 27.977,40
4.0		ESTRUTURA E COBERTURA								
4.1	68593/1	Estrutura em madeira p/ cobertura	m ²	371,24	R\$ 21,56	R\$ 16,28	R\$ 37,84	R\$ 8.004,12	R\$ 6.044,68	R\$ 14.048,80
4.2	23758/3	Cobertura em telha de fibrocimento	m ²	371,24	R\$ 37,46	R\$ 15,93	R\$ 53,40	R\$ 13.908,31	R\$ 5.915,28	R\$ 19.823,59
4.3	41602	Forro em pvc	m ²	215,57	R\$ 11,95	R\$ 0,00	R\$ 11,95	R\$ 2.576,15	R\$ 0,00	R\$ 2.576,15
							TOTAL =	R\$ 24.488,57	R\$ 11.959,96	R\$ 36.448,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935427/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 935427/2017
29/06/2017, 11:18

Chave de Impressão: Y6139

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 9 folhas



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA
SECRETARIA DE OBRAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM BORBA/AM

LOCAL: MUNICÍPIO DE BORBA-AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA-AM

DATA: 21/12/2010

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTOS PARCIAIS		
					MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	M.O.	TOTAL
5.0		PAREDES E REVESTIMENTOS								
5.1	68581/3	Alvenaria em tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m ²	558,25	R\$ 13,88	R\$ 14,68	R\$ 28,56	R\$ 7.749,83	R\$ 8.194,58	R\$ 15.944,42
5.2	24277/1	Chapisco traço 1:3	m ²	1.116,50	R\$ 1,60	R\$ 1,59	R\$ 3,19	R\$ 1.790,13	R\$ 1.771,23	R\$ 3.561,36
5.3	23710/3	Reboco p/ paredes argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada)	m ²	1.032,44	R\$ 2,79	R\$ 7,06	R\$ 9,85	R\$ 2.878,88	R\$ 7.289,74	R\$ 10.168,62
5.4	24227/1	Emboço traço 1:2:4	m ²	84,06	R\$ 6,29	R\$ 10,54	R\$ 16,83	R\$ 529,06	R\$ 885,68	R\$ 1.414,74
5.4	23713/2	Revestimento cerâmico	m ²	84,06	R\$ 16,32	R\$ 6,72	R\$ 23,04	R\$ 1.372,05	R\$ 565,06	R\$ 1.937,11
5.5	10698	Placa pre-moldada de granilite, marmorite ou granitina esp=3 cm p/parede	m ²	3,60	R\$ 64,04	R\$ 0,00	R\$ 64,04	R\$ 230,56	R\$ 0,00	R\$ 230,56
5.6	23775/2	Elemento vazado (combogo)	m ²	9,36	R\$ 34,96	R\$ 21,35	R\$ 56,32	R\$ 327,27	R\$ 199,85	R\$ 527,12
							TOTAL =	R\$ 14.877,78	R\$ 18.906,14	R\$ 33.783,92
6.0		ESQUADRIAS								
6.1	23756/1	Porta de madeira	m ²	42,00	R\$ 312,15	R\$ 58,53	R\$ 370,68	R\$ 13.110,47	R\$ 2.458,13	R\$ 15.568,61
6.2	68588/2	Portas de Alumínio	m ³	7,56	R\$ 59,75	R\$ 26,53	R\$ 86,28	R\$ 451,72	R\$ 200,57	R\$ 652,29
6.3	73813/001	Janelas de Alumínio	m ²	24,52	R\$ 475,71	R\$ 27,85	R\$ 503,56	R\$ 11.664,29	R\$ 682,99	R\$ 12.347,28
6.4	24129/1	Balcão em madeira	m ²	5,80	R\$ 13,99	R\$ 28,05	R\$ 42,05	R\$ 81,15	R\$ 162,71	R\$ 243,86
							TOTAL =	R\$ 25.307,64	R\$ 3.504,40	R\$ 28.812,04
7.0		PAVIMENTAÇÃO								
7.1	23719/2	Lastro de concreto magro e=0,05m	m ³	10,91	R\$ 318,09	R\$ 161,43	R\$ 479,52	R\$ 3.470,36	R\$ 1.761,20	R\$ 5.231,56
7.2	68609/1	Regularização de piso/ base em argamassa traço 1:3(cimento e areia), e=2,0CM,preparo manual	m ²	218,10	R\$ 6,31	R\$ 4,00	R\$ 10,32	R\$ 1.377,04	R\$ 873,14	R\$ 2.250,17
7.3	68567/3	Piso industrial alta resistência e=12mm,incluso juntas de dilatação plástica e polimento mecanizado	m ²	218,10	R\$ 27,96	R\$ 25,12	R\$ 53,08	R\$ 6.098,93	R\$ 5.477,74	R\$ 11.576,67
7.4	73808/001	Rodapé em Korodur	m ²	326,44	R\$ 19,36	R\$ 0,00	R\$ 19,36	R\$ 6.319,76	R\$ 0,00	R\$ 6.319,76
7.5	23744/1	Calçada em concreto - e=7cm	m ²	82,15	R\$ 18,48	R\$ 14,37	R\$ 32,85	R\$ 1.518,40	R\$ 1.180,52	R\$ 2.698,92
							TOTAL =	R\$ 18.784,48	R\$ 9.292,60	R\$ 28.077,08
8.0		DIVERSOS								
8.1		RAMPA PARA DEFICIENTES								
8.1.2	10278/2	Escavação manual (valas e fundações rasas)	m ³	0,48	R\$ 0,00	R\$ 19,40	R\$ 19,40	R\$ 0,00	R\$ 9,31	R\$ 9,31
8.1.3	11509/1	Apiloamento de fundos de cavas	m ²	3,21	R\$ 0,00	R\$ 1,97	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 6,33	R\$ 6,33
8.1.4	23719/2	Lastro concreto magro, e=0,05	m ²	0,16	R\$ 318,09	R\$ 161,43	R\$ 479,52	R\$ 50,89	R\$ 25,83	R\$ 76,72
8.1.5	23737/3	Formas de tábuas p/ concreto	m ²	0,32	R\$ 24,95	R\$ 18,81	R\$ 43,76	R\$ 7,98	R\$ 6,02	R\$ 14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935427/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 935427/2017
29/06/2017, 11:18

Chave de Impressão: Y6139

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 9 folhas



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA
SECRETARIA DE OBRAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM BORBA/AM

LOCAL: MUNICÍPIO DE BORBA-AM

DATA: 21/12/2010

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA-AM

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTOS PARCIAIS		
					MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	M.O.	TOTAL
8.1.6	24749/3	Concreto estrutural Fck =20 Mpa	m³	0,32	R\$ 381,98	R\$ 42,13	R\$ 424,11	R\$ 122,23	R\$ 13,48	R\$ 135,71
8.1.7	68609/1	Regularização de piso cimento e=0,02	m²	3,21	R\$ 6,31	R\$ 4,00	R\$ 10,32	R\$ 20,27	R\$ 12,85	R\$ 33,12
8.1.8	10408/1	Pintura em piso de concreto	m²	3,21	R\$ 0,98	R\$ 4,31	R\$ 5,29	R\$ 3,13	R\$ 13,84	R\$ 16,97
					TOTAL =			R\$ 204,51	R\$ 87,66	R\$ 292,17
8.2		LIXEIRA								
8.2.1	10278/2	Escavação Manual (Valas ou Fundações Rasas)	m³	0,60	R\$ 0,00	R\$ 19,40	R\$ 19,40	R\$ 0,00	R\$ 11,64	R\$ 11,64
8.2.2	11509/1	Apilamento de fundos de cavas	m²	2,00	R\$ 0,00	R\$ 1,97	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 3,94	R\$ 3,94
8.2.3	11509/1	Lastro de concreto magro e=0,05m	m³	0,50	R\$ 318,09	R\$ 161,43	R\$ 479,52	R\$ 159,04	R\$ 80,71	R\$ 239,76
8.2.4	68581/3	Alvenaria em tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m²	15,00	R\$ 13,88	R\$ 14,68	R\$ 28,56	R\$ 208,24	R\$ 220,19	R\$ 428,42
8.2.5	24277/1	Chapisco traço 1:3	m²	30,00	R\$ 1,60	R\$ 1,59	R\$ 3,19	R\$ 48,10	R\$ 47,59	R\$ 95,69
8.2.6	23710/3	Reboco p/ paredes argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada)	m²	30,00	R\$ 2,79	R\$ 7,06	R\$ 9,85	R\$ 83,65	R\$ 211,82	R\$ 295,47
8.2.7	11540/1	Aparelhamento em alvenaria com selador acrílico	m²	30,00	R\$ 0,66	R\$ 1,79	R\$ 2,45	R\$ 19,72	R\$ 53,78	R\$ 73,49
8.2.8	26320/2	Pintura acrílica	m²	30,00	R\$ 2,10	R\$ 5,98	R\$ 8,08	R\$ 63,04	R\$ 179,26	R\$ 242,29
8.2.9	68609/1	Regularização de piso/ base em argamassa traço 1:3(cimento e areia), e=2,0CM,preparo manual	m²	5,25	R\$ 6,31	R\$ 4,00	R\$ 10,32	R\$ 33,15	R\$ 21,02	R\$ 54,17
8.2.10	40679	Porta de ferro para lixeira, de abrir, tipo chapa, 0,70x2,10m	unid.	1,00	R\$ 225,30	R\$ 14,91	R\$ 240,21	R\$ 225,30	R\$ 14,91	R\$ 240,21
					TOTAL =			R\$ 840,24	R\$ 844,86	R\$ 1.685,10
					TOTAL DO ITEM DIVERSOS =			R\$ 1.044,75	R\$ 932,52	R\$ 1.977,27
9.0		PINTURA								
9.1	11540/1	Aparelhamento em alvenaria com selador acrílico	m²	1.032,44	R\$ 0,66	R\$ 1,79	R\$ 2,45	R\$ 678,59	R\$ 1.850,71	R\$ 2.529,30
9.2	26320/2	Pintura acrílica	m²	1.032,44	R\$ 2,10	R\$ 5,98	R\$ 8,08	R\$ 2.169,44	R\$ 6.169,03	R\$ 8.338,47
9.3	26318/2	Massa acrílica	m²	1.032,44	R\$ 3,50	R\$ 4,29	R\$ 7,79	R\$ 3.608,88	R\$ 4.431,42	R\$ 8.040,30
9.4	68602/2	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento	m²	673,34	R\$ 5,04	R\$ 5,28	R\$ 10,32	R\$ 3.393,01	R\$ 3.553,95	R\$ 6.946,96
9.5	26285/1	Pintura verniz em madeira	m²	673,34	R\$ 2,82	R\$ 3,32	R\$ 6,13	R\$ 1.897,67	R\$ 2.232,95	R\$ 4.130,63
					TOTAL =			R\$ 11.747,61	R\$ 18.238,06	R\$ 29.985,66
10.0		INSTALAÇÕES								
10.1		ELÉTRICA								
10.1.1	10405/1	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, p/ 12 disjuntores termomagnético monopólares, com barramento trifásico	unid.	1,00	R\$ 106,52	R\$ 6,90	R\$ 113,42	R\$ 106,52	R\$ 6,90	R\$ 113,42
10.1.2	68688/1	Eletroduto PVC Rígido Roscável de 3/4"	m	1,00	R\$ 106,52	R\$ 6,90	R\$ 113,42	R\$ 106,52	R\$ 6,90	R\$ 113,42

João Lucas
Engº Civil
CREA - 6795-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935427/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 935427/2017
29/06/2017, 11:18

Chave de Impressão: Y6139

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 9 folhas



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA
SECRETARIA DE OBRAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM BORBA/AM

LOCAL: MUNICÍPIO DE BORBA-AM

DATA: 21/12/2010

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA-AM

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTOS PARCIAIS		
					MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	M.O.	TOTAL
10.1.3	24210/1	Fio isolado pvc 750v 10 mm2, fornecimento e instalação	m	16,50	2,60	2,84	5,44	42,89	46,83	89,72
10.1.4	63486/1	Fio isolado pvc 750v 4 mm2, fornecimento e instalação	m	222,08	1,04	2,43	3,47	230,01	539,63	769,64
10.1.5	63485/1	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalação	m	863,96	0,65	2,23	2,88	559,25	1.927,27	2.486,52
10.1.6	26322/14	Instalação de luminária 2 x 40 W - completa	unid.	71,00	50,97	16,76	67,73	3.618,76	1.189,99	4.808,75
10.1.7	26325/9	Instalação de ponto de tomada equivalente 2 varas eletroduto rígido de 1/2" 12m de fio 2,5mm2 caixas conexões tomadas de embutir	unid.	47,00	23,48	65,12	88,60	1.103,68	3.060,62	4.164,30
10.1.8	68633/3	Ponto de Tomada Para Ar-Condicionado	unid.	22,00	54,03	67,04	121,07	1.188,57	1.474,92	2.663,48
10.1.10	12128	Interruptor simples 1 tecla	unid.	23,00	2,37	0,00	2,37	54,51	0,00	54,51
10.1.11	26324/4	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema(americano) 10 a 50A 240V fornecimento e instalação	unid.	12,00	32,84	8,12	40,96	394,12	97,40	491,52
					TOTAL =			8.082,43	9.262,89	17.345,32
10.2	HIDRÁULICAS									
10.2.1	26309/2	Reservatório d'água de fibra de vidro cilíndrico ou retangular, capacidade 1000L fornecimento e instalação	unid.	1,00	242,91	0,00	242,91	242,91	0,00	242,91
10.2.2	72501	Adaptador PVC soldável longo com flanges livres p/ caixa d'água 32mmx1" fornecimento e instalação	unid.	2,00	12,16	1,26	13,42	24,32	2,53	26,85
10.2.3	65	Adaptador PVC soldável curto c/bolsa e rosca p/ registro 25mm X 3/4"	unid.	2,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,00	1,00
9.2.5	107	Adaptador PVC soldável curto c/bolsa e rosca p/registro 20mmX 1/2"	unid.	1,00	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
9.2.6	11830	Torneira bóia para cx. d'água 3/4"	unid.	1,00	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	9,80
9.2.7	24198/1	Registro de gaveta bruto de latão 1"	unid.	3,00	18,19	7,91	26,10	54,58	23,72	78,30
9.2.8	1956	Curva 90º soldável 25 mm	unid.	6,00	0,97	0,00	0,97	5,80	0,00	5,80
9.2.10	9868	Tubo de PVC rígido soldável água fria 25mm	m	82,66	1,62	0,00	1,62	134,18	0,00	134,18
9.2.12	7139	Tê de PVC soldável água fria 25mm- fornecimento e instalação	unid.	10,00	0,71	0,00	0,71	7,07	0,00	7,07
9.2.14	3906	Luva soldável de 25 mm	unid.	6,00	0,73	0,00	0,73	4,36	0,00	4,36
9.2.15	3860	Luva soldável de 32 mm	unid.	2,00	2,16	0,00	2,16	4,32	0,00	4,32
9.2.16	72671	Niple de PVC rosqueável água fria 1"	unid.	8,00	3,34	0,00	3,34	26,69	0,00	26,69
9.2.18	68650/1	Pia inoxidável 120X60cm com 1 cuba	unid.	3,00	113,68	33,98	147,66	341,03	101,94	442,97
9.2.19	24135/1	Vaso sanitário c/ caixa de descarga acoplada	unid.	3,00	141,30	30,09	171,39	423,91	90,26	514,17
9.2.20	23745/1	Lavatório de louça branca s/ coluna c/ acessórios	unid.	7,00	61,35	35,32	96,67	429,42	247,26	676,68
9.2.21	23742/3	Saboneteira de louça - Branca	unid.	6,00	8,57	14,02	22,60	51,45	84,13	135,58
9.2.22	23742/2	Papelaria de louça branca - fornecimento e instalação	unid.	3,00	11,45	15,43	26,88	34,36	46,28	80,64
9.2.23	26581/35	Porta toalha de louça -Branca	unid.	6,00	9,64	8,06	17,70	57,84	48,34	106,18
9.2.24	11773/4	Chuveiro plástico branco simples- fornecimento e instalação	unid.	1,00	4,92	0,00	4,92	0,00	0,00	4,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935427/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 935427/2017
29/06/2017, 11:18

Chave de Impressão: Y6139

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 9 folhas



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA
SECRETARIA DE OBRAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM BORBA/AM

LOCAL: MUNICÍPIO DE BORBA-AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA-AM

DATA: 21/12/2010

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTOS PARCIAIS		
					MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	M.O.	TOTAL
9.2.25	23727/4	Tanque pré moldado de concreto	unid.	2,00	R\$ 75,73	R\$ 43,99	R\$ 119,71	R\$ 151,45	R\$ 87,97	R\$ 239,43
9.2.26	68622/2	Tanque marmore sintético 22l, com válvula em plástico branco 1.1/4" X 1.1/2 conjunto para fixação- fornecimento e instalação	unid.	4,00	R\$ 81,17	R\$ 27,09	R\$ 108,26	R\$ 324,69	R\$ 108,35	R\$ 433,04
								R\$ 2.334,49	R\$ 840,78	R\$ 3.175,27
10.3		SANITÁRIAS								
10.3.1	68472/1	Caixa de Inspeção 60x60x60 em alvenaria c/ tampa	unid.	9,00	R\$ 76,13	R\$ 35,39	R\$ 111,53	R\$ 685,21	R\$ 318,54	R\$ 1.003,74
10.3.2	5103	Caixa sinfonada 150 x 150 x 50mm	unid.	12,00	R\$ 7,91	R\$ 0,00	R\$ 7,91	R\$ 94,89	R\$ 0,00	R\$ 94,89
10.3.3	71637/1	Ralo sinfonado	unid.	12,00	R\$ 29,60	R\$ 14,02	R\$ 43,62	R\$ 355,17	R\$ 168,26	R\$ 523,43
10.3.4	26328/2	Sifão p/ pia	unid.	13,00	R\$ 6,29	R\$ 7,32	R\$ 13,61	R\$ 81,82	R\$ 95,15	R\$ 176,98
10.3.5	72560	Joelho 90º x 50mm	unid.	25,00	R\$ 5,18	R\$ 0,00	R\$ 5,18	R\$ 129,46	R\$ 0,00	R\$ 129,46
10.3.6	72463	Tê 50mm	unid.	1,00	R\$ 9,03	R\$ 0,00	R\$ 9,03	R\$ 9,03	R\$ 0,00	R\$ 9,03
10.3.7	24192/1	Tubo de PVC rígido para esgoto primário de 50mm	m	59,04	R\$ 5,77	R\$ 10,98	R\$ 16,75	R\$ 340,43	R\$ 648,52	R\$ 988,95
10.3.8	72556	Joelho 90º x 100mm	unid.	13,00	R\$ 10,29	R\$ 0,00	R\$ 10,29	R\$ 133,73	R\$ 0,00	R\$ 133,73
10.3.9	72459	Tê 100mm	unid.	1,00	R\$ 18,45	R\$ 0,00	R\$ 18,45	R\$ 18,45	R\$ 0,00	R\$ 18,45
10.3.10	24194/1	Tubo de PVC rígido para esgoto primário de 100mm	m	73,14	R\$ 8,43	R\$ 15,95	R\$ 24,38	R\$ 616,21	R\$ 1.166,86	R\$ 1.783,06
							TOTAL =	R\$ 2.464,40	R\$ 2.397,33	R\$ 4.861,73
10.4		Fossa séptica em alvenaria de 1/2 vez 1,30 x 2,60, h=1,80m								
10.4.1	10278/2	Escavação Manual (Valas ou Fundações Rasas)	m³	9,05	R\$ 0,00	R\$ 19,40	R\$ 19,40	R\$ 0,00	R\$ 175,57	R\$ 175,57
10.4.2	68581/4	Baldrame em tijolo de 1 vez	m²	1,72	R\$ 26,78	R\$ 22,83	R\$ 49,60	R\$ 46,06	R\$ 39,26	R\$ 85,32
10.4.3	73935/001	Alvenaria de 1/2 vez	m²	15,12	R\$ 13,88	R\$ 14,68	R\$ 28,56	R\$ 209,90	R\$ 221,95	R\$ 431,85
10.4.4	24277/1	Chapisco traço 1:3	m²	15,12	R\$ 1,60	R\$ 1,59	R\$ 3,19	R\$ 24,24	R\$ 23,99	R\$ 48,23
10.4.5	23710/3	Reboco p/ paredes argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada)	m²	15,12	R\$ 2,79	R\$ 7,06	R\$ 9,85	R\$ 42,16	R\$ 106,76	R\$ 148,92
10.4.6	24749/3	Concreto Estrutural FCK=20MPa, virado em Betoneira, na obra, sem lança	m³	0,17	R\$ 381,98	R\$ 42,13	R\$ 424,11	R\$ 64,94	R\$ 7,16	R\$ 72,10
10.4.7	24749/3	Tampa (laje)	m³	0,46	R\$ 381,98	R\$ 42,13	R\$ 424,11	R\$ 175,71	R\$ 19,38	R\$ 195,09
10.4.8	10249/2	Armação Aço CA-50A ou CA-50B médio	kg	24,33	R\$ 4,52	R\$ 1,40	R\$ 5,93	R\$ 110,00	R\$ 34,16	R\$ 144,16
							TOTAL =	R\$ 673,02	R\$ 628,22	R\$ 1.301,23
10.5		Sumidouro d=2,0m e h= 4,00m								
10.5.1	10278/2	Escavação Manual (Valas ou Fundações Rasas)	m³	16,62	R\$ 0,00	R\$ 19,40	R\$ 19,40	R\$ 0,00	R\$ 322,42	R\$ 322,42
10.5.2	73935/001	Alvenaria de 1/2 vez	m²	28,92	R\$ 13,88	R\$ 14,68	R\$ 28,56	R\$ 401,48	R\$ 424,52	R\$ 826,00
10.5.3	24277/1	Chapisco traço 1:3	m²	28,92	R\$ 1,60	R\$ 1,59	R\$ 3,19	R\$ 24,24	R\$ 23,99	R\$ 48,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935427/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 935427/2017
29/06/2017, 11:18

Chave de Impressão: Y6139

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 9 folhas



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA
SECRETARIA DE OBRAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM BORBA/AM

LOCAL: MUNICÍPIO DE BORBA-AM

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA-AM

DATA: 21/12/2010

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTOS PARCIAIS		
					MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	M.O.	TOTAL
10.5.4	23710/3	Reboco p/ paredes argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada)	m²	28,92	R\$ 2,79	R\$ 7,06	R\$ 9,85	R\$ 80,64	R\$ 204,20	R\$ 284,84
10.5.5	71419/2	Pedra brita nº 03 ou nº 04	m³	1,57	R\$ 176,90	R\$ 26,86	R\$ 203,75	R\$ 277,73	R\$ 42,17	R\$ 319,89
10.5.6	24749/3	Concreto Estrutural FCK=20MPA, virado em Betoneira, na obra, sem lança	m³	0,32	R\$ 381,98	R\$ 42,13	R\$ 424,11	R\$ 122,23	R\$ 13,48	R\$ 135,71
10.5.7	24749/3	Tampa (laje)	m²	0,42	R\$ 381,98	R\$ 42,13	R\$ 424,11	R\$ 160,43	R\$ 17,69	R\$ 178,13
10.5.8	10249/2	Armação Aço CA-50A ou CA-50B médio	kg	18,73	R\$ 4,52	R\$ 1,40	R\$ 5,93	R\$ 84,68	R\$ 26,30	R\$ 110,98
							TOTAL =	R\$ 1.173,57	R\$ 1.096,65	R\$ 2.270,22
							TOTAL INSTALAÇÕES=	R\$ 14.727,90	R\$ 14.225,87	R\$ 28.953,77
11.0		LIMPEZA								
11.1	9537	Limpeza Final da Obra	m²	467,16	R\$ 0,00	R\$ 0,97	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 451,27	R\$ 451,27
							TOTAL =	R\$ 0,00	R\$ 451,27	R\$ 451,27
							TOTAL =	R\$ 149.748,54	R\$ 101.209,60	R\$ 250.958,14
							TOTAL PARCIAL =			250.958,14
							B.D.I. (25%) =			62.739,54
							TOTAL GERAL =			313.697,68

Handwritten signature and stamp:
 Eng.º Roberto de Souza
 Sec. de Obras, Transporte e Utilidade
 P.O. 009173-0

Handwritten signature and stamp:
 João Luiz de Souza
 Eng.º Civil, AM/10000
 CREM 10136-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935427/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 935427/2017
 29/06/2017, 11:18
 Chave de Impressão: Y6139
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 9 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000197172011

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

EUDES DE SOUZA MATOS

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **040948183-1**

Empresa contratada: **NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registro: **000000290-3**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPIO DE BORBA**

CPF/CNPJ: **04.477.568/0001-58**

RUA 13 DE MAIO 108 - CENTRO

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: **BORBA**

UF: **AM**

CEP:

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **0420110019717**

Celebrado em: **05/01/2011**

Valor: **R\$ 313.697,68**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **09/05/2013**

Motivo: **BAIXA (MINERVA)**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA**

CPF/CNPJ: **04.977.568/0001-59**

RUA HERACLITO F. DA FONSECA S/N

Nº:

Complemento:

Bairro: **IPIRANGA**

Cidade: **BORBA**

UF: **AM**

CEP:

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **07/07/2011**

Previsão de término: **09/05/2013**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - OUTRO

Quantidade

Unidade

200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

313.697,68

r\$

5. Observações

N] DO CONTRATO 01/2011 - PMB. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE BORBA/AMAZONAS, PRAZO : 360 DIAS CORRIDOS, ASSINATURA DO CONTRATO 05/01/2011, O.S. 07/07/2011.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EUDES DE SOUZA MATOS - CPF: 508.162.502-78

Local

data

PREFEITURA MUNICIPIO DE BORBA - CNPJ: 04.477.568/0001-58

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 833,00**

Pago em: **19/08/2011**

Nosso Número: **8300883840**



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 935426/2017

Emissão: 19/04/2017

Validade: Indefinida

Chave: Z112Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

2º via da CAT 915195(638)/2013

Interessado(a)

Profissional: EUDLES DE SOUZA MATOS

Registro: 040948183-1

CPF: 508.162.502-78

Endereço: AVENIDA AVENIDA BRASIL, 1799, COMPENSA I, MANAUS, AM, 69036110

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 05/04/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 24/03/2001

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NILTON LINS(UNIVERSIDADE NILTON LINS)

Data de Formação: 30/04/2015

Empresa Contratada

NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica anexo (13 páginas, emitido em 07/08/2013), circunscrito apenas às atividades inerentes a sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais.

EXCETUAM-SE as atividades da Eng. Elétrica (Sistema de Mídias, SIGEAM ON LINE, Circuito Fechado de Monitoramento e SPDA) e da Eng. Mecânica (Sistema de Ar Condicionado), por serem atividades fora das atribuições do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

Obs.: Este documento equivale à 2ª (segunda) VIA da Certidão de Acervo Técnico - CAT Nº 915195(638)/2013.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

216642012

Certidão nº 935426/2017

29/06/2017, 12:20

Chave de Impressão: Z112Z



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazos com o objeto, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 6.666, de 21 de junho de 1993, a realização pelo Engº **EUDLES DE SOUZA MATOS**, CRÉA-AM nº 87821-D/AM das atividades expostas abaixo.

1. Dados da Obra/ Serviço

- ✦ **Convênio nº** 042/2012
- ✦ **Contrato nº** 025/2012
- ✦ **ART nº** 21664/2012 (Execução)
- ✦ **Objeto de contrato:** Reforma da Escola Estadual Balbina Mestrinho.
- ✦ **Local de realização:** Sede do Município de Borba/AM
- ✦ **Período executado e prazo contratual:** 80 dias
- ✦ **Valor da Obra:** R\$ 2.012.542,21 (Dois Milhões Doze Mil Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos)

1.1. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

- **Razão Social:** NND Com. Empreendimentos Ltda.
- **CNPJ:** 05.391.240/0001-88
- **Endereço completo:** Rua C-10 nº 459, Conjunto: Ajuricaba – Bairro: Planalto
- **CEP.:** 69.048-530

1.2. Dados do Responsável Técnico (identificar todos profissionais envolvidos)

- **Nome:** Eudles de Souza Matos (Resp. Técnico pela Execução da obra)
- **Título:** Engenheiro Civil
- **RNP/Registro/Visto:** CREA nº 87821-D/AM
- **Nome:** João Lúcio Galvão Gonçalves (Engenheiro Fiscal do Município de Borba)
- **Título:** Engenheiro Civil
- **RNP/Registro/Visto:** CREA nº 6795-D/AM-RR

1.3. Descrição da Obra

- ✦ - Reforma da Escola Estadual Balbina Mestrinho na Sede do Município de Borba/AM

Rua: Rui Araújo nº 525 Bairro: Centro - CNPJ: 04.477.568/0001-59
Fone: (0**92) 3512-1723/Representação: (92) 3223-8020
Borba - Amazonas

João Lúcio Galvão Gonçalves
Engº Civil / Mecânico
CREA - 6795-D

Certidão nº 935426/2017
29/06/2017, 11:20

Chave de Impressão: Z112Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935426/2017, emitida em 29/06/2017



1.4. Planilha de Quantitativos de Serviços

- ✚ **PROJETO:** - REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL BALBINA MESTRINHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BORBA/AM
- ✚ **LOCAL:** SEDE DO MUNICÍPIO DE BORBA/AM
- ✚ **CONFORME PLANILHA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS EM ANEXO COM FOLHAS NUMERADAS DE 1 à 11.**

Borba (AM), 07 de Agosto de 2013.

João Melo de Souza
RUI ARAÚJO DE SOUZA
Eng. Mestr. de Obras, Transportes e Engenharia
RUA 0100171-0

João Lúcio Galvão Gonçalves
João Lúcio Galvão Gonçalves
Engº Civil / Mecânico
CREA - 6798-D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935426/2017, emitida em 29/06/2017

Rua: Rui Araújo nº 525 Bairro: Centro - CNPJ: 04.477.568/0001-59
Fone: (0**92) 3512-1723/Representação: (92) 3223-8020
Borba - Amazonas

Certidão nº 935426/2017
29/06/2017, 11:20

Chave de Impressão: Z112Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 15 folhas



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA
SECRETARIA DE OBRAS



PLANILHA ORÇAMENTARIA

Objeto:	REFORMA DA E.E.BALBINA MESTRINHO
Local:	AV. AMAZONAS, 1096 / Bairro Cristo Rei - Borba/AM

01 - ADMINISTRAÇÃO

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
1.1	Engenheiro	DIA	90	568,07	R\$ 51.126,30
1.2	Técnico em Edificações	DIA	90	229,99	R\$ 20.699,10
1.3	Mestre de Obras	DIA	90	229,98	R\$ 20.698,20
1.4	Almoxarife	DIA	90	154,12	R\$ 13.870,80
1.5	Apontador	DIA	90	154,07	R\$ 13.866,30
1.6	Vigia	DIA	90	77,39	R\$ 6.965,10
					127.225,80

02 - PROJETOS EXECUTIVOS

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
2.1	Elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura	M2	2.634,26	17,84	R\$ 46.995,20
2.2	Elaboração de Projeto Executivo de Instalações Elétricas	M2	2.634,26	7,49	R\$ 19.730,61
2.3	Elaboração de Projeto Executivo de Hidraulica	M2	2.634,26	7,48	R\$ 19.704,26
					86.430,07

03 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
3.1	Mobilização e Desmobilização de materiais e Equipamentos via Fluvial - Manaus / Borba 644 Km (Ida e Volta), Balsa Fretada c/ Empurrador de 315HP p/ 500,00 ton	TON	2.286,35	78,85	R\$ 180.279,04
					180.279,04

04 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
4.1	Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	12,50	248,26	R\$ 3.103,25
4.2	Andaime Metálico de Encaixe	M2	600,00	18,01	R\$ 10.806,00
					13.909,25

05 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
5.1	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Fibrocimento ou Alumínio	M2	1.405,00	2,77	3.891,85
5.2	Demolição de Forro de Madeira c/ Estrutura	M2	1.005,44	9,86	9.913,64
5.3	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	195,60	27,44	5.367,26
5.4	Remoção de Esquadrias de Madeira Inclusivo Batente	M2	102,90	8,76	901,40



5.5	Remoção de Esquadrias Metálicas c/ ou sem Reaproveitamento	M2	149,10	5,45	812,60
5.6	Demolição de Calçadas	M2	249,65	14,16	3.535,04
5.7	Demolição de Piso de Alta Resistência	M2	125,20	32,87	4.115,32
5.8	Remoção de Calha Metálica	M	92,30	3,85	355,36
5.9	Remoção ou Raspagem de Pintura pva	M2	4.964,17	3,85	19.112,05
5.10	Remoção de Louças Sanitárias	UN	48,00	27,45	1.317,60
5.11	Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	32,00	149,97	4.799,04
5.12	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M3	41,40	32,94	1.363,72
5.13	Demolição de Piso Cimentado Sobre Lastro de Concreto	M2	283,00	14,24	4.029,92
5.14	Demolição de Revestimento de Argamassa de Cimento e Areia	M2	123,30	5,47	674,45
5.15	Remoção de Pintura Óleo ou Esmalte	M2	2.373,60	5,76	13.671,94
					73.861,19

06 - COBERTURA

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
6.1	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoidal e=0,5mm	M2	1.405,00	45,10	63.365,50
6.2	Calhas Metálicas nº 24	M	198,60	118,41	23.516,23
6.3	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	198,60	37,77	7.501,12
6.4	Cumeeira de alumínio trapezoidal, e=0,5mm	M	46,15	41,56	1.917,99
6.5	Platibanda c/ Telha Alum. Trapezoidal E=0,5mm c/ Estrutura	M2	128,00	104,33	13.354,24
					109.655,08

07 - FORRO

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
7.1	Forro em Lambri de PVC 200mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	1005,44	89,48	89.966,77
					89.966,77

08 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
8.1	Porta de Madeira de 1ª Almoçada c/ Relevo, Duas Folhas colocação e acabamento	M2	33,60	419,58	14.097,89
8.2	Corrimão de Madeira Trabalhada e Beneficiada Fixada em Parede	M	308,00	66,15	20.374,20
8.3	Corrimão de Madeira Trabalhada e Beneficiada fixada em guarda corpo de requadros de madeira	M	10,98	157,38	1.728,03
					36.200,12

09 - ESQUADRIA DE FERRO

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
9.1	Guarda Corpo em Fogo de 2	M2	209,80	308,5	64.723,30
9.2	Porta de Ferro de Correr ou Abrir c/ Veneziana e Moldura p/ Vidro	M2	91,56	289,15	26.474,57
9.3	Portao de Ferro Tipo Grade ou Abrir 2 Folhas	M2	7,50	230,37	1.727,78
9.4	Basculante de Ferro	M2	298,49	389,42	116.237,98
9.5	Gradil de Ferro (Barra Chata 1 1/2X3/16) - colocação e acabamento h=1,00m	M2	106,47	1071,25	114.055,99
					323.219,61



10 - VIDRO

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
10.1	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	344,27	138,10	47.543,69
					47.543,69

11 - PAREDES E PAINÉIS

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
11.1	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	176,21	44,60	7.858,97
11.2	Divisória em Placa de Granilite E=3Cm	M2	23,58	188,78	4.451,43
11.3	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1 vez	M2	41,60	77,21	3.211,94
					15.522,33

12 - REVESTIMENTO

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
12.1	Chapisco Traço 1:3	M2	524,42	5,03	2.637,83
12.2	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	524,42	42,70	22.392,73
12.3	Azulejo Branco 20x20cm Tipo a (Extra) - c/ cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco	M2	299,60	30,92	9.263,63
					34.294,20

13 - PAVIMENTAÇÃO

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
13.1	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	189,30	26,25	4.969,66
13.2	Lajota Cerâmica Antiderrapante - 20x30 c/ argamassa, cal, cimento e areia, inclusive rejuntamento	M2	189,30	65,75	12.446,48
13.3	Calçada 8cm	M2	478,00	64,80	30.974,40
13.4	Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	1.146,18	6,01	6.888,54
					55.279,07

14 - PINTURA

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
14.1	Aparelhamento em Paredes c/ Selador Acrílico	M2	4964,17	5,32	26.409,38
14.2	Massa Corrida PVA - 2 demãos	M2	3474,92	7,20	25.019,42
14.3	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	1489,25	9,17	13.656,42
14.4	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	M2	171,60	23,87	4.096,09
14.5	Pintura Acrilica - 3 Demaos	M2	4964,17	16,17	80.270,63
14.6	Pintura com Resina Acrílica em Piso - 3 Demaos	M2	283,99	14,26	4.049,70
14.7	Aparelhamento em Madeira p/ Pintura Óleo/Esmalte/verniz	M2	49,42	6,86	339,02
14.8	Pintura Esmalte em Madeira sem aparelhamento - 2 Demaos	M2	49,42	8,08	399,13
14.9	Aparelhamento em Esquadrias de Ferro ou Estrutura Metalica c/Hamerit	M2	719,45	10,11	7.273,64
14.10	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demaos	M2	719,45	14,82	10.662,25
14.11	Pintura em Platinbanda de Alumínio c/ Fundo Cromóxido e Esmalte	M2	1162,30	12,11	14.075,45
14.12	PISO				
14.13	Pintura Epoxi em Piso de Concreto	M2	945,00	24,87	23.502,15
14.14	Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	194,47	8,33	1.619,94



14.15	Pintura com Resina Acrilica em Piso - 3 Demaos	M2	2249,51	14,26	32.078,01
14.16	Demarcação de Quadra Poliesportiva 4 (modalidades de esportes) - c/ tinta a base de borracha clorada	UN	1,00	1.099,80	1.099,80
14.17	MURO				
14.18	Pintura Acrilica - 2 Demaos	M2	557,70	12,90	7.194,33
14.19	ESTRUTURA METÁLICA				
14.20	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demaos	M2	2373,6	14,82	35.176,75
					286.922,13

15 - APARELHOS E METAIS

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
15.1	Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	20,00	39,50	790,00
15.2	Lavatório de Louça Branco c/ Coluna e Acessórios	UN	1,00	295,48	295,48
15.3	Chuveiro Plástico Inclusive Registro	UN	12,00	37,27	447,24
15.4	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	21,00	322,20	6.766,20
15.5	Pia de Cozinha de aço Inoxidável duas Cubas (2,00X0,58)	UN	2,00	782,78	1.565,56
15.6	Lavatório de Louça Branco s/ Coluna c/ Acessórios	UN	15,00	254,58	3.818,70
15.7	Tanque de aço Inoxidável c/ Torneira	UN	2,00	402,55	805,10
15.8	Mictorio de louça branco individual	UN	8,00	213,08	1.704,64
					16.192,92

16 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
16.1	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	4900,00	6,58	32.249,06
16.2	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	300,00	13,22	3.966,00
16.3	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	500,00	23,20	11.600,00
16.4	Refletores p/ Quadras de Esporte, Completo, c/ Lâmpadas Vapor de Sódio 400W	UN	36,00	328,58	11.828,88
16.5	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	UN	4,00	53,90	215,58
16.6	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w, tipo calha de sobrepor	UN	202,00	102,91	20.787,82
16.7	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	50,00	126,02	6.301,00
16.8	Interruptor simples de uma tecla	UN	45,00	14,85	668,25
16.9	Interruptor duplo com teclas simples	UN	6,00	24,07	144,42
16.10	Interruptor triplo com teclas simples	UN	4,00	37,42	149,68
16.11	Subestacao de 225Kva - Palanque - inclusive projeto	UN	1,00	43.513,30	43.513,30
16.12	Cabo # 1,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	880,00	4,52	3.977,60
16.13	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	8300,00	5,21	43.243,00
16.14	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	350,00	7,66	2.681,00
16.15	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	400,00	13,22	5.288,00
16.16	Cabo # 25 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	135,00	17,95	2.423,25
16.17	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	135,00	32,26	4.355,10
16.18	Cabo # 70 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	342,00	42,08	14.391,36



16.19	Cabo # 150 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	398,00	95,90	38.168,20
16.20	Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	54,00	31,15	1.682,10
16.21	Parafuso lentiha 1/4	UN	800,00	0,76	605,24
16.22	Eletrocalha Perfurada 400X150	M	32,00	59,11	1.891,51
16.23	União para perfil	UN	34,00	23,20	788,80
16.24	Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)	UN	110,00	8,67	953,70
16.25	Arame galvanizado n 14	KG	12,00	12,82	153,80
16.26	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	95,00	23,21	2.204,95
16.27	Tomada de Piso 2p Universal 10A/250V c/ Placa 4 X 4 em Termoplastico	UN	56,00	25,87	1.448,59
16.28	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	4,00	766,13	3.064,52
16.29	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00	401,60	401,60
16.30	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 32 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	4,00	565,10	2.260,40
16.31	Eletroduto pvc rígido rosquavel 20 mm (3/4) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	447,00	12,26	5.480,22
16.32	Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), sem conexões	M	21,00	6,87	144,27
16.33	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	7,95	8,79	69,87
16.34	Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	8,00	3,62	28,96
16.35	Eletroduto pvc rígido rosquavel 25 mm (1) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	54,00	13,63	736,02
16.36	Eletroduto pvc rígido rosquavel 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	54,00	21,91	1.183,14
16.37	Eletroduto pvc rígido rosquavel 50 mm (2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	28,00	24,08	674,24
16.38	Eletroduto PVC Rígido rosqueável 100 mm (4") Inclusive Conexões	M	108,00	56,50	6.102,00
16.39	Hastes p/ Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexoes	UN	3,00	98,07	294,21
16.40	Disjuntor Monopolar de 10 A (Instalação e Fornecimento)	UN	48,00	19,18	920,64
16.41	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fornecimento)	UN	62,00	69,32	4.297,84
16.42	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 70A (Instalação e Fornecimento)	UN	5,00	105,69	528,43
					281.866,54

17 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
17.1	Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	UN	58,00	78,72	4.565,76
17.2	ÁGUAS PLUVIAIS				
17.3	Condutor de Tubo PVC de 100mm e Conexões	M	142,00	37,27	5.292,34
					9.858,10

18 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
18.1	Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	24,00	36,65	879,60
18.2	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	34,00	55,85	1.898,77
					2.778,37

19 - SISTEMA DE MÍDIAS

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
19.1	SONORIZAÇÃO				
19.2	Inst. Cubo p/ sonorização de amb.-potência RMS de 10W, autofalante- 5 e 8 Ohms(170x170x125mm)	UN	25,00	104,10	2.602,46
19.3	Inst. de sonorizador de ambientes(receiver) com 910W RMS, com microfone	UN	1,00	725,35	725,35
19.4	Inst. de filtro de linha com 1200W tensão 115V ou 220V 10A	UN	1,00	225,35	225,35
19.5	Cabo de audio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm ²	M	600,00	10,08	6.048,00
19.6	Canaleta 70 X 20 X 3000	M	200,00	2,79	558,00
19.7	MÍDIAS				
19.8	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	88,96	13,63	1.212,52
19.9	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	195,72	5,2	1.017,74
19.10	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,67	13,66	145,75
19.11	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL 15 MM (1/2) FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,03	11,40	456,17
19.12	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00	8,82	17,64
19.13	Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	10,00	3,63	36,30
19.14	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 15mm (1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	6,00	5,68	34,08
19.15	Luvas pvc p/ Eletrodutos 15mm (1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	10,00	2,5	25,00
19.16	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00	338,25	338,25
19.17	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	13,00	19,17	249,21
19.18	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00	85,56	85,56
19.19	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. =0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	2,00	356,32	712,64
19.20	Hastes p/ Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexoes	UN	1,00	98,07	98,07
19.21	Etiquetas de identificação dos circuitos (quadro e tomadas), conforme especificações	UN	66,00	2,19	144,75
19.22	Patch cords com conector RJ 45 - extensão 1,50m	UN	26,00	16,51	429,39
19.23	Anilha de identificação para cabo multiplan	UN	26,00	1,03	26,86
19.24	Instalação de suporte para Hub/Switch	UN	1,00	141,55	141,55
19.25	Switch de 24 portas	UN	1,00	522,39	522,39
19.26	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiação	PT	52,00	202,40	10.524,72
19.27	Ponto de Tomada no Piso - Inclusive Fiação	PT	26,00	210,68	5.477,68
					31.855,43

20 - SISTEMA DE AR CONDICIONADO

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
21.1	Abertura de Rasgos em Alvenaria de Tijolos p/ Passagem de Tubulacoes de 1/2 a 1	M	65,38	3,71	242,56
21.2	Abertura de Rasgos em Concreto p/ Passagem de Tubulacoes de 1/2 a 1	M	32,91	10,97	361,02



21.3	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulacoes de 1/2a1	M	98,75	2,96	292,30
21.4	Tubo pvc Soldavel sem conexões - 20mm	M	98,75	3,72	367,35
21.5	Joelho 45° Soldavel de pvc Marrom d= 20mm	UN	74,00	4,71	348,54
21.6	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 32 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00	565,10	565,10
21.7	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 48 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00	766,13	766,13
21.8	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 20A (Instalação e Fornecimento)	UN	36,00	69,15	2.489,40
21.9	Conjunto Astop - c/ Disjuntor	UN	36,00	126,02	4.536,72
21.10	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	36,00	116,31	4.187,16
21.11	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4) FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	177,93	12,28	2.184,98
21.12	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	266,90	13,66	3.645,85
21.13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,33	24,08	128,35
21.14	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 60 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,33	38,56	205,52
21.15	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	24,00	7,07	169,68
21.16	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	28,00	8,82	246,96
21.17	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 50mm (2) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00	17,38	34,76
21.18	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 80mm (3) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00	40,92	81,84
21.19	Luvas pvc p/ Eletroduto 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	60,00	2,82	168,97
21.20	Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	90,00	3,13	281,70
21.21	Luvas pvc p/ Eletroduto 50mm (2) (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00	9,97	39,88
21.22	Luvas pvc p/ Eletroduto 80mm (3) (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00	29,30	117,20
21.23	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	65,00	0,97	63,05
21.24	Bucha e Arruela Galvanizada 50mm (2) (Instalação e Fornecimento)	CJ	2,00	4,15	8,30
21.25	Bucha e Arruela Galvanizada 80mm (3) (Instalação e Fornecimento)	CJ	2,00	10,38	20,76
21.26	Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)	UN	27,00	8,67	234,09
21.27	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. =0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	10,00	356,32	3.563,20
21.28	Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2491,10	7,66	19.081,83
21.29	Cabo # 35 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	8,89	23,20	206,25
21.30	Cabo # 50 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	8,89	32,26	286,79
21.31	Cabo # 70 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	22,24	42,08	935,86
21.32	Cabo # 95 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	17,79	55,26	983,08
					46.845,18



21 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO


Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
21.1	Extintor - CO2 - 6kg	UN	8,00	420,70	3.365,60
					3.365,60

22 - SIGEAM ON LINE

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
22.1	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	17,79	13,22	235,18
22.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,33	13,66	72,81
22.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 15 MM (1/2) FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,66	11,00	29,26
22.4	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00	11,37	22,74
22.5	Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	8,00	3,63	29,04
22.6	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 15mm (1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00	5,70	11,40
22.7	Luvas pvc p/ Eletrodutos 15mm (1/2) (Instalação e Fornecimento)	UN	4,00	2,51	10,04
22.8	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	4,00	0,97	3,88
22.9	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00	338,28	338,28
22.10	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	4,00	19,18	76,72
22.11	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 70A (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00	113,75	113,75
22.12	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. =0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	1,00	356,32	356,32
22.13	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiação	PT	16,00	210,68	3.370,88
22.14	Hastes p/ Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexoes	UN	1,00	98,07	98,07
22.15	Ponto de Tomada no Piso - Inclusive Fiação	PT	8,00	210,68	1.685,44
22.16	Patch cords com conector RJ 45 - extensão 1,50m	UN	8,00	16,51	132,12
22.17	Anilha de identificação para cabo multiplan	UN	8,00	1,03	8,26
22.18	Instalação de suporte para Hub/Switch	UN	1,00	141,55	141,55
22.18	Switch de 08 portas	UN	1,00	130,60	130,60
					6.866,35

23 - CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
23.1	CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21.5"	UN	1,00	4214,45	4.214,45
23.2	Placa de captura DVR-16 camaras-GV-800	UN	1,00	401,83	401,83
23.3	Câmara color 120 tvlines 0,1 lux	UN	22,00	349,14	7.681,09
23.4	Caixa de proteção alumínio baby	UN	22,00	80,70	1.775,34
23.5	Fonte de 12 Vdc 500Ma	UN	22,00	31,23	687,16
23.6	Protetor de curto-circuito proteção da placa	UN	1,00	134,19	134,19
23.7	Terminal tipo I de 2,5mm	UN	32,00	2,65	84,79



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 935426/2017, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 935426/2017
29/06/2017, 11:20

Chave de Impressão: Z112Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 15 folhas

23.8	Terminal tipo U de 2,5mm	UN	32,00	2,59	82,79
23.9	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00	338,28	338,28
23.10	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	1,00	19,23	19,23
23.11	Protetor de rede	UN	1,00	62,64	62,64
23.12	Cabo coaxial rg 59 90% malha	M	840,00	2,41	2.028,29
23.13	Cabo PP2x1mm	M	840,00	3,83	3.220,97
23.14	Conector F de pressão	UN	24,00	14,27	342,55
23.15	Conversor F/BNC	UN	24,00	4,77	114,59
					21.188,20

24 - SPDA

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
24.1	Hastes p/ Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexões	UN	120,00	98,07	11.768,40
24.2	Cordoalha de cobre nú de 35 mm ²	M	400,00	31,15	12.460,00
24.3	Cordoalha de cobre nú de 50 mm ²	M	400,00	35,58	14.232,00
					32.779,40

25 - INSTALAÇÕES DE GÁS

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
25.1	TUBO DE COBRE CLASSE E 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,56	173,93	2.010,68
25.2	LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDADA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	6,70	40,21
25.3	COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDADA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	6,62	39,71
25.4	TE DE COBRE 15MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	6,63	13,26
25.5	TE DE COBRE 22MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	10,45	20,90
25.6	Conector rosca fêmea BxB	UN	2,00	9,72	19,45
25.7	Conector rosca macho BxP Diam. 15mm x 1/2"	UN	2,00	9,47	18,95
25.8	Plug de latão ou bronze diam. 15mm	UN	2,00	9,47	18,95
					2.182,11

26 - ABRIGO

Código	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
26.1	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	2,37	38,70	91,71
26.2	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	2,96	14,51	42,94
26.3	Avenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	5,47	44,60	227,66
26.4	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	1,71	26,25	43,31
26.5	Cimentado Esp. 1,5cm c/ Impermeab.	M2	1,71	34,30	56,39
26.6	Chapisco Traço 1:3	M2	10,95	5,02	52,56
26.7	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	10,95	20,27	213,85
26.8	Reboco Paulista p/ parede interna/externa, c/ argamassa cimento e areia e=20mm	M2	10,95	22,27	231,92
26.9	Armadura de aço Ca-60 de 6.0 mm C.D.O	KG	53,38	8,46	482,02



26.10	Desforma Para Estrutura em Tábuas (pilares, vigas e lajes)	M2	10,95	12,19	124,50
26.11	Forma em tábuas p/ estrut. em geral exclu. escoram. aprov. 2x (inclu. fabric. montagem, desmont. de forma, travam. contravent.) pilares, vigas e lajes	M2	10,00	168,87	1.740,83
26.12	Escoramentos (cimbramento) de madeira para estrutura, pilares, vigas e lajes	M2	10,95	53,92	31,88
26.13	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Estrutura (Preparo, Lancamento e Aplicacao)	M3	0,66	585,79	373,15
26.14	Porta de Ferro de Abrir Veneziana Tipo Sasazaki	M2	2,63	278,91	730,24
26.15	Pintura Acrilica - 2 Demaos	M2	32,85	12,89	422,77
26.16	Aparelhamento em esquadrias de ferro ou estrutura metálica Primer com trincha	M2	2,63	8,23	21,46
26.17	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demaos	M2	2,63	14,81	38,52
					4.925,71

27 - DIVERSOS

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
27.1	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)	UN	51,00	76,93	3.923,43
27.2	Placa de Bronze Colocada	UN	1,00	1.406,30	1.406,30
27.3	Caixa Concreto Armado P/Ar Condicionado de 21.000 a 31.000 btu	UN	26,00	116,10	3.018,60
27.4	Mastro p/ Bandeiras 04 (Quatro) Unidades em Fogo Pintado, Incluindo Bases de Concreto e Calçada	UN	1,00	1.475,36	1.475,36
27.5	Quadro Branco de Fôrmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	14,00	305,58	4.278,12
					14.101,81

28 - LABORATÓRIO DE INFORMATICA

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
28.1	Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	140,00	13,22	1.850,80
28.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,80	13,66	420,73
28.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4) FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,60	12,27	68,71
28.4	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,00	8,78	17,56
28.5	Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	3,00	3,62	10,86
28.6	Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	1,00	7,03	7,03
28.7	Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	6,00	0,96	5,76
28.8	Quadro de Distribuicao c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,00	338,24	338,24
28.9	Disjuntor Monopolar de 10 A (Instalação e Fornecimento)	UN	12,00	19,18	230,16
28.10	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO	PT	1,00	158,56	158,56
28.11	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. =0,60 x 0,60 x 0,60m - Elétrica	UN	28,00	356,32	9.976,96
28.12	Divisória duas faces em compensado de cedro 6mm	M2	5,39	84,16	453,62



	13.539,00
--	------------------

29 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
29.1	Pintura Epoxi em Paredes c/ Aparelhamento - 2 demãos	M2	19,66	82,40	1.619,98
29.2	Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldável 40mm	UN	2,00	116,68	233,36
29.3	Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta e Bolsa Soldavel, 40Mm	M	50,40	8,29	417,82
29.4	Registro de Gaveta Bruto 1/2	UN	2,00	27,39	54,78
29.5	Tanque de aço Inoxidável c/ Torneira	UN	2,00	402,54	805,08
29.6	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W - Inclusive Fiação	PT	14,00	210,64	2.948,96
29.7	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	17,00	23,20	394,40
29.8	Prateleira de Concreto armado L=30cm	M	89,60	80,84	7.243,26
29.9	Bancada em concreto armado revestido com granito branco (5,4 m x 0,8 m)	UN	2,00	2.134,57	4.269,14
29.10	Caixa coletora (50x50x60cm) em alvenaria com tampa	UN	2,00	92,90	185,80
					18.172,58

30 - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
30.1	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO	CJ	2,00	1369,48	2.738,96
30.2	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE	CJ	2,00	2073,95	4.147,90
30.3	Poste em FoGo 4	UN	2,00	432,52	865,04
30.4	Rede de voleibol	UN	1,00	156,67	156,67
					7.908,57

31 - LIMPEZA

Item	Serviço	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
31.1	Limpeza Geral da Edificacao	M2	2634,32	6,76	17.808,00
					17.807,99
TOTAL GERAL					R\$ 2.012.542,21


 Eng.º Civil / Mecânico
 CREA - 6795-D


 João Lucas Galvão Gonçalves
 Eng.º Civil / Mecânico
 CREA - 6795-D





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000216642012

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

EUDES DE SOUZA MATOS

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **040948183-1**

Empresa contratada: **NND COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA**

Registro: **000000290-3**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA**

CPF/CNPJ: **04.477.568/0001-59**

RUA 13 DE MAIO

Nº: **108**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BORBA**

UF: **AM**

CEP: **69.200-000**

País: **Brasil**

Telefone: **92 3651-9748**

Email:

Contrato: **0420120021664**

Celebrado em: **03/07/2012**

Valor: **R\$ 2.012.542,21**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **09/05/2013**

Motivo: **BAIXA (MINERVA)**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA**

CPF/CNPJ: **04.477.568/0001-59**

AV. AMAZONAS

Nº: **1096**

Complemento: **E.E.BALBINA MESTRINHO**

Bairro: **CRISTO REI**

Cidade: **BORBA**

UF: **AM**

CEP: **69.200-000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **28/08/2012**

Previsão de término: **09/05/2013**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - OUTRO		
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	2.012.542,21	r\$

5. Observações

CONTRATO Nº 025/2012 - PMB
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL BALBINA MESTRINHO - BORBA
PRAZO: 80 (OITENTA) DIAS CORRIDOS
DATA DA ASSINATURA: 03.07.2012

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EUDES DE SOUZA MATOS - CPF: 508.162.502-78

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA - CNPJ: 04.477.568/0001-59

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 150,00**

Pago em: **28/08/2012**

Nosso Número: **8300998971**



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 925971/2016

Emissão: 21/03/2016

Validade: Indefinida

Chave: dyzZd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: EUDLES DE SOUZA MATOS
Registro: 040948183-1
CPF: 508.162.502-78
Endereço: AVENIDA AVENIDA BRASIL, 1799, COMPENSA I, MANAUS, AM, 69036110
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 05/04/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
Data de Formação: 24/03/2001

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NILTON LINS (UNIVERSIDADE NILTON LINS)
Data de Formação: 30/04/2015

Empresa Contratada

NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Conforme atestado anexo (14 páginas, emitido em 04/02/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes às sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (Instalação de SPDA, Circuito Fechado de Monitoramento, Sonorização e Laboratório de Informática) e da Eng. Mecânica (Instalação de Ar condicionados Split), salvo como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

119862014, AM20160041414, AM20160041419, AM20160041431, AM20160041435, AM20160041439

Certidão nº 925971/2016
29/06/2017, 12:21
Chave de Impressão: dyzZd



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE GARANTIA DE PROPOSTA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N.º 230/2013-CGL;


OBJETO: CONTRATAÇÃO, PELO MENOR PREÇO GLOBAL, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS ÀS OBRAS COMPLEMENTARES NA ESCOLA ESTADUAL CECÍLIA CARNEIRO, LOCALIZADA NA AV. AMAZONAS, S/Nº, PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE IRANDUBA / AM - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO – SEDUC;

EMPRESA: NND COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ n.º 05.391.240/0001-88, representada pela Senhora SOLANGE VICTOR FERREIRA, CPF n.º 615.964.342-87;

MODALIDADE DA GARANTIA: DAR AVULSO - Controle n.º 6520130971765, emitido em 19/09/2013;

VALOR: R\$ 23.670,62 (Vinte e três mil, seiscentos e setenta reais e sessenta e dois centavos);

Manaus, 20 de setembro de 2013.


RAQUEL DE LIMA RODRIGUES
Chefe do Departamento Administrativo-Financeiro

Av. Djalma Batista, 346 - Chapada
Fone: (92) 3214-5622
Manaus-AM - CEP 69050-010

Comissão Geral de Licitação
Certificada ISO 9001:2008



Certidão nº 925971/2016
29/06/2017, 11:21

Chave de Impressão: dyzZd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 23 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 925971/2016, emitida em 29/06/2017

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Estado do Amazonas, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO – SEDUC, situada na Rua Valdomiro Lustosa, nº 250, Bairro Japiim – CEP 69.076-830, inscrita no CNPJ sob nº 04.312.419/0001-30 **ATESTA** para fins de acervo técnico, que a empresa NND COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, pessoa jurídica de direito privado, sediada nesta cidade na Rua C - 10, nº 459, Conjunto Ajuricaba, – Bairro Ajuricaba – CEP.: 69.048-530, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas nº 3809, CNPJ sob o nº 05.391.240/0001-88, executou através do **TERMO DE CONTRATO nº 068/2014 – SEDUC**, com vigência no período de **03/04/2014 a 28/04/2015** e execução no período de **15/04/2014 a 10/04/2015**, as Obras e serviços técnicos de engenharia necessários à **Reforma Geral e Construção de Quadra Poliesportiva na Escola Estadual Cecília Carneiro, Localizada na Avenida Amazonas, s/nº, Perímetro Urbano da Cidade de Iranduba/AM.**

O Valor total do **TERMO DE CONTRATO nº 068/2014 – SEDUC** é de R\$ 2.431.741,65 (Dois milhões, quatrocentos e trinta e um mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), no período de **03/04/2014 a 28/04/2015**, referente aos serviços executados do Termo de Contrato.

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Civil **Eudles de Souza Matos**, CPF nº 508.162.502-78 – CREA Nº 7821/AM, o qual responde tecnicamente pelo multicitado contrato, conforme as quantidades abaixo relacionadas:

Obra: 1 - Reforma Geral e Construção de Quadra Poliesportiva na Escola Estadual Cecília Carneiro, Localizada na Avenida Amazonas, s/nº, Perímetro Urbano da Cidade de Iranduba/AM.

SERVIÇOS REALIZADOS

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Andaime Metálico de Encaixe	M2	250,00
Placas de Obra em Lona com Impressão Digital, Instalada	M2	12,50
Abrigo Provisório de obra c/ um pavimento em tábuas	M2	97,20
Andaime Metálico de Encaixe	M2	150,00

PROJETOS EXECUTIVOS

Elaboração do Projeto de Instalações de Elétrica	M²	2.049,600
Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária	M²	132,020
Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M²	132,020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 925971/2016, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 925971/2016
29/06/2017, 11:21

Chave de Impressão: dyzZd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 23 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica M2 912,730

**DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E
DESMONTAGEM**

Demolição de Forro Pré-Fabricado M2 677,920

Demolição de Piso Cerâmico, Inclusive Retirada da M2 337,760

Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto
Demolição de Revestimento de Azulejos M2 257,600

Demolição de Piso de Alta Resistência M2 24,000

Remoção de Louças Sanitárias UN 25,000

Remoção ou Raspagem de Pintura pva M2 1.205,280

Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação UN 28,000

Remoção de Esquadrias de Madeira Inclusive Batente M2 30,150

Remoção de Esquadrias de Alumínio M2 24,480

Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento M3 57,790

INFRAESTRUTURA

Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha M3 2,720

Reaterro Manual Apiloado de Valas M3 0,480

Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma M2 13,600

Aproveit. 2 Vezes
Armadura de aço Ca-50 de 1 - 25.0 mm C.D.O KG 179,200

Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, M3 2,240

Lançamento e Aplicação)

SUPERESTRUTURA

Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, M3 10,850

Lançamento e Aplicação) KG 891,250

Forma em tábuas p/ estrutura de PILARES M2 134,860

aproveitamento 2x (incluindo fabricação, montagem,
desmontagem de forma e escoramentos, travamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 925971/2016, emitida em
29/06/2017



Certidão nº 925971/2016
29/06/2017, 11:21

Chave de Impressão: dyzZd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 23 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

contraventamento)

COBERTURA

Cobertura em Telhas Cerâmicas c/ Impermeabilizacão	M2	290,520
Estrutura Metálica p/ Cobertura	KG	11.496,070
Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	79,170
Cumeeira p/ Telha Cerâmica	M	45,400

PAREDES E PAINÉIS

Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	445,340
Divisória de Granito E=3Cm	M2	39,710
Chapisco Traço 1:3	M2	136,060
Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	136,060
Bancada/Prateleira de Granito e= 0,02 Acab Simples tipo A	M2	9,950

VIDRO

Vidro Fumê 4mm Colocado	M2	111,010
Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	5,670

FORRO

Forro em Lambri de PVC 100mm - Inclusive Estrutura de Metalon	M2	899,180
--	----	---------

PINTURA

Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	1.672,570
Pintura Acrilica com aparelhamento - 2 Demaos	M2	1.672,570
Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	M2	351,140
Pintura Esmalte em Madeira c/ aparelhamento - 2 demãos	M2	56,700

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 925971/2016, emitida em
29/06/2017



Certidão nº 925971/2016
29/06/2017, 11:21

Chave de Impressão: dyzZd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 23 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Pintura com Resina Acrílica em Piso - 3 Demaos	M2	1.254,850
Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	791,930
Aparelhamento em Esquadrias de Ferro ou Estrutura Metálica c/ Hamerit	M2	350,850

PAVIMENTAÇÃO

Argamassa de Regularização - 3cm	M2	275,810
Piso de Alta Resistência Fundido Sobre Base Niveladora e=10mm	M2	275,810
Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	1.572,740
Lajota cerâmica 30x30 c/ argamassa de cimento colante inclusive rejuntamento	M2	136,540
Recuperação de Calçada	M2	225,840
Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto arredondado h=10cm	M	189,150
Calçada 8cm	M2	238,560
Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) Incluindo Preparo e Lançamento	M2	191,150

SOLEIRAS/PEITORIS E RODAPÉS

Rodapé para piso de alta resistência em acabamento c/ canto arredondado h=10cm	M	38,400
Peitoril em granito l=25cm	M	11,610

ESQUADRIAS

Porta de Alumínio Veneziana	M2	39,560
Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	72,200
Porta de Madeira de 1ª Moldura p/ Vidro, uma Folha - colocação e acabamento	M2	50,210
Portão de Ferro Tipo Grade de Correr ou Abrir 1 Folha	M2	29,850
Portão de Ferro Tipo Grade ou Abrir 2 Folhas	M2	12,500
Basculante de Ferro	M2	358,320

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 925971/2016, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 925971/2016
29/06/2017, 11:21

Chave de Impressão: dyzZd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 23 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Luminária Fluorescente Completa Industrial c/ 1 Lampada de 20w , tipo calha de sobrepor	UN	15,000
Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	260,000
Abertura de Rasgos em Alvenaria de Tijolos p/ Passagem de Tubulacoes de 1 1/4 a 2	M	569,870
Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - Inclusive Fiação	PT	204,000
Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	PT	34,000
Ponto de Interruptor Duplo, Inclusive Fiação	PT	13,000
Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UN	35,000
Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	24,000
Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UN	16,000
Eletroduto pvc rígido rosquavel 20 mm (3/4) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	473,880
Eletroduto pvc rígido rosquavel 50 mm (2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	78,000
Luvas pvc p/ Eletroduto 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	40,000
Luvas pvc p/ Eletroduto 50mm (2) (Instalação e Fornecimento)	UN	26,000
Quadro de Distribuicao c/ Barram. 18 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	3,000
Cabo # 16 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.615,320
Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.960,000
Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	3.226,410
Cabo # 6,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	2.710,450
Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulacoes de 1 1/4 a 2	M	256,000
Cabo # 70 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	400,000
Ar Condicionado Split de 30.000 Btu's - Fornecimento e Instalação	UN	27,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado à Certidão nº 925971/2016, emitida em
29/06/2017



Certidão nº 925971/2016
29/06/2017, 11:21

Chave de Impressão: dyzZd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 23 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

Ar Condicionado Split de 24.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	9,000
Ar Condicionado Split de 18.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UN	4,000
Cabo # 185 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	266,120
Cabo # 120 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	309,220
Cabo # 25 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	326,130
Quadro de Distribuicao c/ Barram. 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,000
Ponto de luz em Teto - Elétrica e Fiação	PT	20,000
Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	47,000
Subestacao de 225Kva - Abrigada	UN	1,000
SPDA		
Cordoalha de cobre nú de 35 mm2	M	721,640
Cordoalha de cobre nú de 50 mm2	M	613,520
Captor de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin	UN	4,000
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
Caixa Sifonada de pvc Rigido 150X150x50mm	UN	5,000
Estação de tratamento compacta de esgoto para 1000 contribuintes - Fornecimento e Instalação	UN	1,000
Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	17,000
Ponto de esgoto com tubo de PVC soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	26,000
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
Registro de Gaveta Bruto 1 1/2	UN	10,000
Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	UN	39,000
Tubo pvc Soldavel com conexões - 40mm	M	107,270

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 925971/2016, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 925971/2016
29/06/2017, 11:21

Chave de Impressão: dyzZd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 23 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Tubo pvc Soldavel com conexões - 50mm	M	110,140
Registro de Gaveta Bruto 1 1/2	UN	6,000
Registro de Gaveta Bruto 1 1/4	UN	5,000

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

DRENOS DOS AR-CONDICIONADOS

Abertura de Rasgos em Alvenaria de Tijolos p/ Passagem de Tubulacoes de 1/2 a 1	M	365,450
Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto p/ Tubulacoes de 1/2 a 1	M	365,450
Tubo pvc Soldavel com conexões - 25mm	M	278,140
Condutor de Tubo PVC de 100mm e Conexões	M	36,290

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Extintor - CO2 - 6kg	UN	3,000
Extintor - Agua 10l	UN	6,000

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

Cabo # 16 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	100,000
Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 25mm (1), inclusive conexões	M	21,000
Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 20mm (3/4), inclusive conexões	M	6,000
Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	2,000
Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	1,000
Luvas pvc p/ Eletroduto 25mm (1) (Instalação e Fornecimento)	UN	3,000
Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	6,000
Quadro de Distribuicao c/ Barram. 24 Circ. (Instalação e fornecimento)	UN	1,000
Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UN	23,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 925971/2016, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 925971/2016
29/06/2017, 11:21

Chave de Impressão: dyzZd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 23 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Caixa 4X4 (instalação e fornecimento)	UN	5,000
Eletroduto de PVC Rígido de encaixe de 20mm (3/4), inclusive conexões	M	5,000
Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - Inclusive Fiação	PT	26,000
Ponto de Tomada de 2500W - Inclusive Fiação	PT	23,000
Divisória duas faces em compensado de cedro 6mm	M2	3,850
Fabricacao de Bancada Para Laboratorio de Informatica	UN	20,000

CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO

CFTV - Sistema de segurança DVR c/ 16 canais, HD de 1 TB incluso controle remoto, mouse, nobreak 1,4kVA e monitor de 21,5"	CJ	2,000
Câmera color dia / noite c/ alcance de 20,00m interna / externa e acessórios de fixação	UN	16,000
Cabo BNC + alimentação c/ conectores p/ uso interno / externo	M	445,660
Fita para máquina rotulada	UN	10,000

SONORIZAÇÃO

Cabo de audio polarizado para distribuição 2 x 2,5mm ²	M	3.250,940
Amplificador de potência de som	UN	2,000
Mesa sonorizadora com microfones interligada e distribuida em 30 caixas acústicas	CJ	2,000

APARELHOS E METAIS

Pia de Cozinha de aço Inoxidável uma Cuba (1,60x0,60 m)	UN	2,000
Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UN	14,000
Saboneteira p/ Sabonete Liquido Suspensa Fixo a Parede	UN	9,000
Suporte Para Papel Toalha - Inox	UN	7,000
Lavatório de Louça Branco c/ Coluna e Acessórios	UN	4,000
Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UN	14,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 925971/2016, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 925971/2016
29/06/2017, 11:21

Chave de Impressão: dyzZd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 23 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 2" x 90cm	UN	4,000
Tanque de aço Inoxidável c/ Torneira	UN	2,000
Cabide simples branco em louça	UN	1,000
Saboneteira Branca em Louça	UN	1,000
Mictorio de louça branco individual	UN	3,000

DIVERSOS

Placa de Bronze c/ registro de Brasão em alto relevo da entidade 35 x 80cm - Fornecimento e Instalação	UN	1,000
Quadro Branco de Fórmica (Lousa) 3,00X1,25M p/ Pincel	UN	14,000
Coifa em aço inox c/ bujão p/ retirada de gordura e filtros inerciais com regulagem de vazão - dimensões: 3400 x 1000 x 400mm	UN	1,000
Reservatorio Dagua de Fibra de Vidro Cilindrico Cap.	UN	1,000

LIMPEZA

Limpeza Geral da Edificacao	M2	1.200,000
-----------------------------	----	-----------

QUADRA**TRABALHOS EM TERRA**

Raspagem e Limpeza Mecanizada do Terreno até 40cm c/ Trator Sobre Esteira inclusive carga e transporte	M2	912,730
Locação da Obra	M2	697,590
Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	85,000
Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	196,000
Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	77,560

INFRAESTRUTURA

Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	10,000
Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	627,260

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 925971/2016, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 925971/2016
29/06/2017, 11:21

Chave de Impressão: dyzZd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 23 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

Armadura de aço Ca-50 de 1 - 25.0 mm C.D.O	KG	3.667,200
Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	45,840
SUPRAESTRUTURA		
Concreto Usinado fck 25 mpa com Seixo (Fornecimento, Lançam. e Aplicação)	M3	53,380
Armadura de aço Ca-50 de 1 - 25.0 mm C.D.O	KG	5.247,290
Forma em tábuas p/ estrutura de PILARES aproveitamento 2x (incluindo fabricação, montagem, desmontagem de forma e escoramentos, travamento contraventamento)	M2	671,690
PAREDES E PAINÉIS		
Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	828,580
Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1 vez	M2	229,710
Alambrado c/ Tela arame galvanizado #10 Malha 2, c/ Requadro de Tubo Fogo 2 1/2", altura 1,00m	M2	263,420
COBERTURA		
Estrutura Metalica p/ Cobertura	KG	26.268,250
Calha Galvanizada nº 24 de Platibanda L=1,00M	M	78,850
Condutor de Tubo PVC de 100mm e Conexões	M	154,400
Cobertura c/ telha de aluminio trapezoial e=0,5mm	M2	961,600
REVESTIMENTO		
Chapisco em Fachada Traço 1:3	M2	1.364,260
Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	1.177,480
Azulejo 20x20 tipo A (extra) - c/ argamassa mista de cimento / barro / areia e rejuntamento de cimento branco	M2	435,020
Rejuntamento p/ Azulejo ou Cerâmica c/ Cimento Branco E=3mm	M2	435,020
ESQUADRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 925971/2016, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 925971/2016
29/06/2017, 11:21

Chave de Impressão: dyzZd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 23 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

Alambrado c/ Tela arame galvanizado #10 Malha 2, c/ Requadro de Tubo Fogo 2 1/2", altura 1,00m	M2	380,960
Porta Compensado Chapeado Revestido c/ Fórmica, uma Folha - colocação e acabamento	M2	6,720
Porta de Alumínio Veneziana	M2	28,980
Basculante de Ferro	M2	11,000

VIDRO

Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	11,000
-------------------------------	----	--------

PAVIMENTAÇÃO

Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) Incluindo Preparo de Caixa, e = 5 cm	M2	70,180
Argamassa de Regularização - 3cm	M2	70,180
Piso de Alta Resistencia Fundido Sobre Base Niveladora e=8mm	M2	728,250
Lixamento e Polimento de Piso de Alta Resistência	M2	728,250
Calçada 8cm	M2	191,420

PINTURA

Pintura Acrilica - 3 Demaos	M2	1.179,690
Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	1.179,690
Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	M2	1.105,290
Aparelhamento em Esquadrias de Ferro ou Estrutura Metalica c/ Hamerit	M2	1.083,290
Demarcação de Quadra Poliesportiva 4 (modalidades de esportes) - c/ tinta a base de borracha clorada	UN	1,000
Pintura Novacor em Piso de Concreto	M2	724,460

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 0,6 KV/1 KV - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.709,230
Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	1.786,410

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 925971/2016, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 925971/2016
29/06/2017, 11:21

Chave de Impressão: dyzZd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 23 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação	PT	35,000
Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	PT	40,000
Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - Inclusive Fiação	PT	80,000
Eletroduto pvc rígido rosquavel 20 mm (3/4) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	150,000
Curvas 90° de PVC p/ Eletroduto rosqueável 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	90,000
Luvas pvc p/ Eletroduto 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	UN	70,000
Bucha e Arruela Galvanizada 20mm (3/4) (Instalação e Fornecimento)	CJ	70,000
Disjuntor Monopolar de 10 A (Instalação e Fornecimento)	UN	65,000
Caixa 4X2 (instalação e fornecimento)	UN	65,000
Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UN	35,000
Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UN	35,000
Interruptor simples de uma tecla	UN	20,000
Refletores p/ Quadras de Esporte, Competo, c/ Lâmpadas Vapor de Sódio 400W	UN	8,000

DRENAGEM DE ÁGUAS FLUVIAIS

Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	22,670
Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	37,380
Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	6,800

INSTALAÇÃO EM ÁGUA FRIA

Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	UN	34,000
--	----	--------

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm (vaso sanitário)	UN	18,000
Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	13,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 925971/2016, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 925971/2016
29/06/2017, 11:21

Chave de Impressão: dyzZd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 23 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

EQUIPAMENTOS

Traves p/ Futebol de Salão	UN	2,000
CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO	CJ	2,000
CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UNID	8,000
LIMPEZA		
Limpeza Geral da Edificacao	M2	1.016,020
Pintura Epoxi em Piso de Concreto	M2	462,550
Fossa Séptica em Concreto Armado 1.70 x 3,40M H=2.30M	UN	1,000

ÁREAS EXTERNAS**CONSTRUÇÃO DE MURO**

Muro padrão de alvenaria, pilares e cintas de concreto h=2,00m	M	150,000
Chapisco Traço 1:3	M2	600,000
Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	600,000
Pintura Acrilica - 3 Demaos	M2	600,000
Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	600,000

MURO EXISTENTE

Remoção ou Raspagem de Pintura pva	M2	480,000
Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	480,000
Pintura Acrilica - 3 Demaos	M2	480,000
Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro com aparelhamento - 2 Demaos	M2	240,000
Luminaria Externa com 04 Petalas, Lampada Vapor de Sodio, Poste em aço Galvanizado Pintado H=6.00M, Inclusive Fiação	UN	9,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 925971/2016, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 925971/2016
29/06/2017, 11:21

Chave de Impressão: dyzZd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 23 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

ÁREAS EXTERNAS DO COLÉGIO

Grades de Proteção de Ferro Redondo, Liso 1/2 - colocação e acabamento	M2	262,220
Estacionamento interno da escola	M2	75,120
Calçada de 10cm	M2	75,230
Drenagem de Águas Pluviais do Pátio da Escola	M	121,300

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Mobilização e Desmobilização de materiais e Equipamentos via Fluvial - Manaus / Iranduba 78 Km (Ida e Volta), Balsa Fretada c/ Empurrador de 315HP	KM	78,000
--	----	--------

Manaus, 04 de Fevereiro de 2016.

Alcenir da Rocha Leite
Gerente – GEAOB
CREA 8669-D/AM
CPF.: 437.014.342-04

Jucimar Oliveira Macedo da Silva
Engenheiro Civil
CREA - 6910-D/AM-RR
GEAOB/DEINFRA/SEDUC
CPF.: 445.998.202-10

Nelson Poli Teixeira Filho
Diretor do Depto. de
Infraestrutura
DEINFRA/SEDUC
Decreto de 08/04/2015
CPF.: 291.690.818-83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 925971/2016, emitida em 29/06/2017



Certidão nº 925971/2016
29/06/2017, 11:21

Chave de Impressão: dyzZd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 23 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART ART
Nº 0000119862014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

EUDES DE SOUZA MATOS

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **NND COMERCIO E EMPREENDEIMENTOS LTDA**

RNP: **040948183-1**
Registro: **000000290-3**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

RUA VALDOMIRO LUSTOZA

Nº: **250**

Complemento:

Bairro: **JAPIIM II**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69.076-830**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3237-7284**

Email:

Contrato: **0420140011986**

Celebrado em: **03/04/2014**

Valor: **R\$ 1.786.199,88**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **06/03/2016**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Avenida Amazonas

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **Novo Amanhecer**

Cidade: **IRANDUBA**

UF: **AM**

CEP: **69.000-000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **04/04/2014**

Previsão de término: **Não especificado**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - OUTRO		
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	1.786.199,88	r\$

5. Observações

REFORMA GERAL E CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL CECÍLIA CARNEIRO EM IRANDUBA.
PRAZO: 90 DIAS
REGISTRO DO CONTRATO Nº 068/14
ORDEM DE SERVIÇO 15 DE ABRIL DE 2014
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEAA - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EUDES DE SOUZA MATOS - CPF: 508.162.502-78

_____, de _____ de _____

Local

data

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO-
SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ART ART
Nº 0000119862014

INICIAL
INDIVIDUAL

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 167,68**

Pago em: **06/05/2014**

Nosso Número: **8300475038**

Certidão nº 925971/2016
29/06/2017, 11:21

Chave de Impressão: dyZZd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 23 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160041414

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 119862014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

EUDES DE SOUZA MATOS

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **NND COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA**

RNP: **040948183-1**
Registro: **000000290-3**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

RUA VALDOMIRO LUSTOZA

Nº: **250**

Complemento:

Bairro: **JAPIIM II**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69076830**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3237-7284**

Email:

Contrato: **0420140011986**

Celebrado em: **30/07/2014**

Valor: **R\$ 1.786.199,88**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Avenida Amazonas

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **Novo Amanhecer**

Cidade: **IRANDUBA**

UF: **AM**

CEP: **69000000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **15/04/2014**

Previsão de término: **12/10/2014**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> #1175 - EDIFICAÇÃO

90,00

d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

1º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 68/2014 Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 90 dias, contando de 01.08.2014 até 30.10.2014 e o prazo de execução por mais 90 dias, contados de 14.07.2014 a 12.10.2014.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

AEEA - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EUDES DE SOUZA MATOS - CPF: 508.162.502-78

Local

data

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO-
SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **09/03/2016**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160041419

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 119862014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

EUDES DE SOUZA MATOS

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **NND COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA**

RNP: **040948183-1**
Registro: **000000290-3**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

RUA VALDOMIRO LUSTOZA

Nº: **250**

Complemento:

Bairro: **JAPIIM II**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69076830**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3237-7284**

Email:

Contrato: **0420140011986**

Celebrado em: **26/09/2014**

Valor: **R\$ 2.431.741,65**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Avenida Amazonas

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **Novo Amanhecer**

Cidade: **IRANDUBA**

UF: **AM**

CEP: **69000000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **15/04/2014**

Previsão de término: **12/10/2014**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1175 - EDIFICAÇÃO	645.541,77	r\$
15 - EXECUÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	645.541,77	r\$

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ACRÉSCIMO DE 36,14% DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL E CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL CECÍLIA CARNEIRO EM IRANDUBA. REGISTRO DO CONTRATO Nº 068/14 ORDEM DE SERVIÇO 15 DE ABRIL DE 2014 Valor do aditivo: R\$ 645.541,77

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

AEAA - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EUDES DE SOUZA MATOS - CPF: 508.162.502-78

Local

data

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO-
SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 74,36**

Pago em: **10/03/2016**

Nosso Número: **8301408340**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160041431

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 119862014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

EUDES DE SOUZA MATOS

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA**

RNP: **040948183-1**
Registro: **000000290-3**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

RUA VALDOMIRO LUSTOZA

Nº: **250**

Complemento:

Bairro: **JAPIIM II**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69076830**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3237-7284**

Email:

Contrato: **0420140011986**

Celebrado em: **10/10/2014**

Valor: **R\$ 2.431.741,65**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Avenida Amazonas

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **Novo Amanhecer**

Cidade: **IRANDUBA**

UF: **AM**

CEP: **69000000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **15/04/2014**

Previsão de término: **11/12/2014**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1175 - EDIFICAÇÃO	60,00	d
15 - EXECUÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	60,00	d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 068/2014 POR MAIS 60 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 30.10.2014 A 29.12.2014 E O DE EXECUÇÃO POR MAIS 60 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 12.10.2014 A 11.12.2014. PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL E CONTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL CECÍLIA CARNEIRO EM IRANDUBA.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

AEAA - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EUDES DE SOUZA MATOS - CPF: 508.162.502-78

Local

data

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO-
SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **09/03/2016**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160041435

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 119862014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

EUDES DE SOUZA MATOS

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **NND COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA**

RNP: **040948183-1**
Registro: **000000290-3**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

RUA VALDOMIRO LUSTOZA

Nº: **250**

Complemento:

Bairro: **JAPIIM II**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69076830**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3237-7284**

Email:

Contrato: **0420140011986**

Celebrado em: **29/12/2014**

Valor: **R\$ 2.431.741,65**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Avenida Amazonas

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **Novo Amanhecer**

Cidade: **IRANDUBA**

UF: **AM**

CEP: **69000000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **15/04/2014**

Previsão de término: **11/03/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1175 - EDIFICAÇÃO	90,00	d
15 - EXECUÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	90,00	d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

4º Termo aditivo: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 068/2014 POR MAIS 90 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 29.12.2014 A 29.03.2015 E O DE EXECUÇÃO POR MAIS 90 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 11.12.2014 A 11.03.2015. PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL E CONTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL CECÍLIA CARNEIRO EM IRANDUBA.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

AEAA - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EUDES DE SOUZA MATOS - CPF: 508.162.502-78

Local

data

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO-
SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **09/03/2016**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20160041439

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à 119862014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

EUDES DE SOUZA MATOS

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **NND COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA**

RNP: **040948183-1**
Registro: **000000290-3**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

RUA VALDOMIRO LUSTOZA

Nº: **250**

Complemento:

Bairro: **JAPIIM II**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69076830**

País: **Brasil**

Telefone: **92-3237-7284**

Email:

Contrato: **0420140011986**

Celebrado em: **27/03/2015**

Valor: **R\$ 2.431.741,65**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO- SEDUC**

CPF/CNPJ: **04.312.419/0001-30**

Avenida Amazonas

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **Novo Amanhecer**

Cidade: **IRANDUBA**

UF: **AM**

CEP: **69000000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **15/04/2014**

Previsão de término: **10/04/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1175 - EDIFICAÇÃO	30,00	d
15 - EXECUÇÃO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	30,00	d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

5º Termo aditivo: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 068/2014 POR MAIS 30 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 29.03.2015 A 28.04.2015 E O DE EXECUÇÃO POR MAIS 30 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE 11.03.2015 A 10.04.2015. PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL E CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL CECÍLIA CARNEIRO EM IRANDUBA.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

AEAA - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EUDES DE SOUZA MATOS - CPF: 508.162.502-78

Local

data

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO-
SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **09/03/2016**

**DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL
(ITEM 9.6.4.9)**

**À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UFAM**

RDC ELETRÔNICA Nº 01/2023 – UFAM

A Norte Serviços de Engenharia Ltda, inscrita sob o CNPJ nº 26.588.861/0001-26, representada por Orivaldo Batista Gomes, portador do documento de identidade nº 2491677-3 e CPF 678.352.522-87, Heirivalter Batista Gomes, portador do documento de identidade nº 2541973-0 e CPF:775.630.932-49, declara, em atendimento ao previsto no Edital da RDC 001/2023 – UFAM, que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, que se fizerem necessários para a execução do objeto deste certame.

Manaus, 17 de agosto de 2023.

ORIVALDO BATISTA
GOMES:67835252287

Assinado de forma digital por ORIVALDO
BATISTA GOMES:67835252287
Dados: 2023.08.16 14:58:39 -04'00'

NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNPJ 26.588.861/0001-26

Representado por
Orivaldo Batista Gomes

**DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA E COMPROMISSO //
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER REALIZADO A OBRA**

**À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UFAM**

RDC ELETRÔNICA N. 001/2023 – UFAM

Nós, Orivaldo Batista Gomes, portador do documento de identidade nº 2491677-3 e CPF 678.352.522-87, Heirivalter Batista Gomes, portador do documento de identidade nº 2541973-0 e CPF:775.630.932-49, legalmente representantes da empresa Norte Serviços de Engenharia Ltda, inscrita sob o CNPJ nº 26.588.861/0001-26, declaramos que renunciaremos à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto da RDC Nº 001/2023 – UFAM, e ,para os devidos fins, DECLARAMOS que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não se utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Manaus, 17 de agosto de 2023.

ORIVALDO BATISTA
GOMES:67835252287

Assinado de forma digital por ORIVALDO
BATISTA GOMES:67835252287
Dados: 2023.08.16 14:55:14 -04'00'

NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNPJ 26.588.861/0001-26

Representado por
Orivaldo Batista Gomes



DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UFAM

RDC ELETRÔNICA N. 001/2023 – UFAM

Em conformidade com o dispositivo no art. 1º do Decreto n. 28.182, de 18 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o tratamento diferenciado concedido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nas licitações de bens, serviços e obras na Administração Pública Estadual Direta e Indireta:

Nós, Orivaldo Batista Gomes, portador do documento de identidade nº 2491677-3 e CPF 678.352.522-87, Heirivalter Batista Gomes, portador do documento de identidade nº 2541973-0 e CPF:775.630.932-49, legalmente representantes da empresa Norte Serviços de Engenharia Ltda, inscrita sob o CNPJ nº 26.588.861/0001-26, declaramos, sob as penas da lei, que a empresa a qual representamos cumpre todos os requisitos legais, previsto na lei, para a qualificar como Empresa de Pequeno Porte estando apta a usufruir do tratamento diferenciado, e, que, não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/06.

Manaus, 17 de agosto de 2023.

ORIVALDO BATISTA
GOMES:67835252287

Assinado de forma digital por
ORIVALDO BATISTA
GOMES:67835252287
Dados: 2023.08.16 15:00:29 -04'00'

NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNPJ 26.588.861/0001-26

Representado por
Orivaldo Batista Gomes

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UFAM

RDC ELETRÔNICA N. 001/2023 – UFAM

A Norte Serviços de Engenharia Ltda, inscrita sob o CNPJ nº 26.588.861/0001-26, representada por Orivaldo Batista Gomes, portador do documento de identidade nº 2491677-3 e CPF 678.352.522-87, Heirivalter Batista Gomes, portador do documento de identidade nº 2541973-0 e CPF:775.630.932-49, declara, em atendimento ao previsto no Edital da RDC 02/2022 – UFAM, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Manaus, 17 de agosto de 2023.

ORIVALDO BATISTA
GOMES:67835252287

Assinado de forma digital por ORIVALDO
BATISTA GOMES:67835252287
Dados: 2023.08.16 14:54:45 -04'00'

NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNPJ 26.588.861/0001-26
Representado por
Orivaldo Batista Gomes



DECLARAÇÃO DE MEMBROS DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UFAM

RDC ELETRÔNICA Nº 001/2023 – UFAM

A Empresa Norte Serviços de Engenharia - Ltda, inscrita no CNPJ nº 26.588.861/0001-26, **DECLARA**, para efeito da licitação em epígrafe, conforme o disposto no edital e anexos, que indicamos, de acordo com a Resolução n. 213, de 29/06/1973 e n. 10.257, de 30/10/2009, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, os membros da equipe técnica, caso venha vencer a referida licitação

MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE PROFISSIONAIS ENGENHEIROS

Eudles de Souza Matos, Eng. Civil - CREA/AM 0409481831 (responsável técnico);
Orivaldo Batista Gomes, Eng. Eletricista – CREA 041591882-0 (responsável técnico); e
Heirivalter Batista Gomes, Eng. Mecânico – CREA 041591882-0 (responsável técnico)

Manaus, 17 de agosto de 2023.

ORIVALDO BATISTA
GOMES:67835252287

Assinado de forma digital por ORIVALDO
BATISTA GOMES:67835252287
Dados: 2023.08.16 14:55:59 -04'00'

NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNPJ 26.588.861/0001-26
Representado por
Orivaldo Batista Gomes

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA VÍNCULO
(ITEM 4.7)**

**À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UFAM**

RDC ELETRÔNICA Nº 01/2023 – UFAM

A Norte Serviços de Engenharia Ltda, inscrita sob o CNPJ nº 26.588.861/0001-26, representada por Orivaldo Batista Gomes, portador do documento de identidade nº 2491677-3 e CPF 678.352.522-87, Heirivalter Batista Gomes, portador do documento de identidade nº 2541973-0 e CPF:775.630.932-49, declara, em atendimento ao previsto no Edital da RDC 001/2023 – UFAM, que **não** consta em nossos quadros societários servidores da FUA ou administradores que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 – TCU - Plenário.

Manaus, 17 de agosto de 2023.

ORIVALDO BATISTA
GOMES:67835252287

Assinado de forma digital por ORIVALDO
BATISTA GOMES:67835252287
Dados: 2023.08.16 14:56:31 -04'00'

NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNPJ 26.588.861/0001-26

Representado por
Orivaldo Batista Gomes

**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA
(ITEM 4.6)**

**À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UFAM**

RDC ELETRÔNICA Nº 01/2023 – UFAM

A Norte Serviços de Engenharia Ltda, inscrita sob o CNPJ nº 26.588.861/0001-26, representada por Orivaldo Batista Gomes, portador do documento de identidade nº 2491677-3 e CPF 678.352.522-87, Heirivalter Batista Gomes, portador do documento de identidade nº 2541973-0 e CPF:775.630.932-49, declara, em atendimento ao previsto no Edital da RDC 001/2023 – UFAM, que temos ciência da exigência de que o contratado deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo, nos termos do art. 8º, § 2º, III, do Decreto nº 7.581, de 2011.

Manaus, 17 de agosto de 2023.

ORIVALDO BATISTA
GOMES:67835252287

Assinado de forma digital por ORIVALDO
BATISTA GOMES:67835252287
Dados: 2023.08.16 14:57:55 -04'00'

NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNPJ 26.588.861/0001-26
Representado por
Orivaldo Batista Gomes