Certidao de Acervo Técnico

No. 464/2010

Nome: MANUEL ZUMAETA ROMERO
No. CREA: 7144-D/AM
Modalidades:
ENGENHEIRO CIVIL
Enderego: RUA AMAPA N.1B
VIEIRALVES - MANAUS/AM
AtribuigGes:
ART.7° COMB.C/SEU ART.25 E PAR.UNICO DA RES.218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolucdo No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos
deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotages de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 1117/2009 de 26/01/2009

Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Empresa Contratada:M P CONSTRUCOES LTDA
Local Obra/Servico: AV. GENERAL RODRIGO OCTAVIO N.3000

- MANAUS/AM
Valor Obra/Servico: R$ 1.750.357,12

X

ART DE EXECUCAO CONSTRUGAO DO BLOCO DE FISIOTERAPIA DA
FACULDADE DE EDUCAGAO FISICA E FISIOTERAPIA CAMPUS DA
UFAM. Atividade: CONTRATO.

2. Referente a ART No. 12293/2010 de 21/06/2010
Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
Empresa Contratada:M P CONSTRUCOES LTDA
Local Obra/Servigo: AV. GENERAL RODRIGO OTAVIO N.3000
- MANAUS/AM
Valor Obra/Servigo: R$ 86.537,54
Vinculada a ART No. 1117 de 02/02/2009
Do Profissional: 7144-D/AM - MANUEL ZUMAETA ROMERO - ENGENHEIRO CIVIL
XXX XXX KXXXX
1° TERMO DE ADITIVO DE SERVICOS AO CONTRATO N° 05/2009,
QUE TEM COMO OBJETO:CONSTRUGCAO DO BLOCO DE FISIOTERAPIA
DA FACULDADE DE EDUCACAQO FISICA E FISIOTERAPIA.XXXXXXXX
XXXX XXXXX

Histérico: CONFORME ATESTADO ANEXO.
Manaus, 21 de Junho de 2010

ENGENHEIRO GIVILTELAMON BARBOSA FIRMING NETO
“PRESIDENTE—



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Obra: CONSTRL_JQAQ DO BLOCO DE FISIOTERAPIA DA FACULDADE DE
EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MP Construcdes Ltda, com
sede na Avenida Rio Javari, 18, Conjunto Jardim Amazonas, Bairro Nossa Senhora
das Gragas, em Manaus — AM, inscrita no CNPJ sob n° 04.246.379/0001-75, tendo
como Responsavel Técnico o Engenheiro Civil Manuel Zumaeta Romeno, Executou
satisfatoriamente para a Fundagdo Universidade do Amazonas a obra de construcéo
do BLOCO DE FISIOTERAPIA DA FACULDADE DE EDUCACAQO FiSICA DA

Universidade Federal do Amazonas.

1 NATUREZA: Construcdo de um prédio com dois pavimentos, com area
construida de 2.108,48 m2, localizado na Av Gen. Rodrigo Otavio, 3000,
Campus Universitario, Manaus AM.

2 PERIODO Inicio 12/02/2009
Término 07/05/2010

3 PRAZO DE EXECUCAO: Prazo previsto 300 dias corridos
Aditivo de prazo 120 dias corridos
Prazo total 420 dias corridos

4 VALOR DA OBRA Valor contratado R$ 1.750.357,12
Aditivo de valor R$ 86.537,54
Valor total R$ 1.836.894,66

5 DESCRICAO DOS SERVICOS: Os quantitativos de servicos executados
contam no ANENO 01.

Manaus, 15 de junho de 2010

is Mendonga




UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

ANEXO AO ATESTADO DE EXECUGAO N. 01/2010

PREFEITURA DO CAMPUS CONSTRUGAO DO BLOCO DE FISIOTERAPIA
QUANTITATIVO DE SERVICOS EXECUTADOS

ITEM DISCRIMINAGAO UNID. |QUANTIDADE
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial un 1.054,24
1.2 Retirada de arvore de médio porte un 8,00
1.3 Locacgdo da obra c/ tabua e pontalete cada 1,5 m m2 1.054,24
14 Aterro manual compactado com material importado m3 421,70
2.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO
211 Escavacdo manual até 1,5 m m3 717,34
2.1.2 Reaterro apiloado com material da obra m3 378,88
213 Forma de madeira comum m2 2.981,12
2.3.4 Forma plana compensado plastificado 18mm m2 2.276,03
2Erd Armacéao aco CA-50/60 kg 32.830,00
2.1.5 Lastro concreto magro 5 cm m2 128,00
216 Concreto estrutural 20,0 Mpa incl. langamento m3 467,57
217 Desforma de estruturas m2 5.257,15
4.0 ESTRUTURA METALICA
4.1 Esruturta da cobertura kg 5.084,92
5.0 PAREDES E DIVISORIAS
51 Alvenaria 1/2 vez tojolo ceramico 10x20x20 m2 1.750,61
52 Parede de concreto espessura 5 cm m2 36,00
58 Divisoria naval com portas m2 361,62
6.0 ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA
6.1.1 Janela de aluminio m2 327,62
6.2 Portas de madeira cedro revestidas com laminado
6.2.1 Porta de madeira em cedro revestidas com laminado m2 79,92
6.3 Portas vidro temperado 10 mm com ferragens
6.3.1 P4 (1,60 x2,10 m) un 1,00
6.4 Porta de Ferro
6.4.1 Porta de ferro m2 10,89
6.5 Madeira sucupira preta ou cumaru
6.5.1 3,5x 10,0 cm - Arremate espelho da escada m 54,00
6.52 7,5x 15,0 cm - Correméo da escada m 20,00
6.5.3 3,5 x 15,0 cm - Moldura espelho dos sanitarios m 27,20
7.0 FERRAGENS
71 Fechadura Externa un 72,00
7.2 Fechadura Banheiro un 12,00
7.3 Dobradica cromado fosco - 3" x 3" un 231,00
7.4 Puxador horizontal 0,40 m un 12,00
8.0 VIDROS
8.1 Vidro liso incolor 4 mm colocado m2 316,60
8.2 Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado 4 mm de espessura m2 11,00
8.3 Espelho de cristal 4 mm m2 8,30
9.0 COBERTURA
9.1 Cobertura telha chapa de ago zincada 0,4 mm m2 1.084,80
9.2 Cumeeira de galvalume trapezoidal m 48,00
9.3 Rufo em concreto armado m 45,20
51 Policarbonato c/ acabamento e fixacao kg 91,20
10.0 REVESTIMENTOS :
10.1 Chapisco comento e areia 1:4 esp. 0,5 cm m2 4.001,30
10.2 Reboco paulista i ‘m2 4.001,30
10.3 Ceramica 10x10 cm em parede .m2 686,77
104 Azulejo branco 15x15 cm com cimento colante m2 439,40
10.5 Azulejo para piscina 20x20 cm, azul Laguna m2 49,68
10.6 Cantoneira aluminio m 16,00
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UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

ANEXO AO ATESTADO DE EXECUGAO N. 01/ 2010

PREFEITURA DO CAMPUS CONSTRUGAO DO BLOCO DE FISIOTERAPIA
QUANTITATIVO DE SERVICOS EXECUTADOS

ITEM DISCRIMINAGAO UNID. |QUANTIDADE
1.0 FORROS
111 Lambri de PVC m2 37,03
12.0 PINTURAS
121 Pintura com selador acrilico 1 deméo m2 2.678,84
12.2 Emassamento de parede 2 deméaos m2 2.678,84
12.3 Pintura acrilica 2 demé&os m2 2.678,84
12.4 Pintura verniz 3 demaos m2 76,40
12.5 Pintura 6xido de ferro/zarcdo 1 deméao
12.5.1 Sobre estrutura metalica m2 754,00
1252 Sobre elementos de serralheria m2 48,10
12.6 Pintura esmalte fosco 2 deméos
12.6.1 Sobre estrutura metalica m2 754,00
12.6.2 Sobre elementos de serralheria m2 48,10
13.0 PAVIMENTAGCOES
13.1 Contrapiso/Lastro concreto 10 cm 1:3:5 ¢/ imperm. m2 1.335,32
13.2 Regularizagé&o de base c/ argamassa 1:3 esp.2,5 cm m2 1.335,32
{1133 Piso ceramico 30x30, Tipo A, Pei m2 1.987,90
13.4 Ladrilho hidraulico m2 200,45
135 Piso de borracha Plurigoma m2 18,00
13.6 Rodape ceramico m 970,80
13.7 Borda Quartizito boleda um lado m 12,50
13.8 Borda Quartizito boleda dois lados largura 0,45 m m 11,45
13.9 Degrau Quartizito 0,35x1,00 m un 9,00
13.10 Grelha de PVC para piso m 11,00
13.11 Calha para grelha de piso m 11,00
14.0 ELEMENTOS DE SERRALHERIA
14.1 Corremao de escaca un 1,00
14.2 Cantoneira 1"x1"x 3/16" p/ degraus escada m 27,00
14.3 Porta superior do alcapao (1,00 x 1,00 m) x02 m2 2,00
14.4 Porta infeior do al¢capéo (0,60 x 0,60 m) x02 m2 0,72
145 Grade de ferro badda 7/8x3/16" G1 (3,85 x 3,14 m) x03 m2 36,27
15.0 APARELHOS E METAIS SANITARIOS
15.1 Vaso sanitario un 12,00
15.2 Bacia sanitaria para deficiente, Deca ref. P51 un 6,00
153 Caixa de descarga plastica externa un 18,00
15.4 Cuba de louga branca em bancada un 8,00
15.5 Lavatorio coluna suspensa un 6,00
15.6 Mictério de louca branca un 4,00
15.7 Assento sanitario de plastico un 12,00
15.8 Assento p/ vaso deficiente Deca Vogue Plus Confort un 6,00
15.9 Papeleira de loca un 18,00
15.10 Cabide metalico un 24,00
15.11 Saboneteira para sabao liquido un 10,00
15.12 Toalheiro de aco inoxidavel un 10,00
15.13 Registro gaveta canopla cromado 3/4" un 9,00
15.14 Registro presséo canopla cromado 3/4" un 6,00
15.15 Torneira presséo cromada longa 3/4" parede p/ pia un 1,00
15.16 Torneira pressdo cromada para lavatério 1/2" un 14,00
15.17 Torneira pressdo cromada para jardim 1/2" un 4,00
15.18 Valvula automatica p/ Mictério X un 4,00
15.19 Sifao cromado para lavatério un 14,00
15.20 Sifao cromado para pia un 1,00
15.21 Valvula metalica para lavatorio un 14,00
15.22 Valvula metalica para pia un 1,00
15.23 Pia de ago inox 1,20 m un 1,00
15.24 Chuveiro plastico branco ;| un 6,00
19.25 Barra de apoio cromada 80 cm bl un 12,00
16.0 INSTALAGAO HIDRAULICA

*—-«i' y "y
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UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

ANEXO AO ATESTADO DE EXECUGAO N. 01/ 2010

PREFEITURA DO CAMPUS CONSTRUGAO DO BLOCO DE FISIOTERAPIA
QUANTITATIVO DE SERVICOS EXECUTADOS

ITEM DISCRIMINAGAO UNID. [QUANTIDADE
16.1 Tubo PVC rigido roscavel
16.1.1 D=1/2" m 38,00
16.1.2 D = 3/4" m 61,00
16.1.3 D=11/2" m 40,00
16.2 Conecbtes PVC roscavel
16.2.1 D=1/2" un 58,00
16.2.2 D = 3/4" un 62,00
16.2.3 D=11/2" un 20,00
16.3 Engate un 32,00
17.0 INSTALACAO SANITARIA
171 Tubo PVC rigido esgoto
1711 D =100 mm m 64,00
17.1.2 D=75mm m 16,00
171.3 D =50 mm m 40,00
17.1.4 D =40 mm m 32,00
17.2 Conecc¢des PVC rigido esgoto
17.21 D =100 mm un 52,00
17.2.2 D=75mm un 8,00
17.2.3 D =50 mm un 12,00
17.2.4 D =40 mm un 45,00
17.3 Caixa sifonada 15 x 15 cm un 12,00
18.0 INSTALACAO ELETRICA
18.1 Quadro de forga un 1,00
18.2 Quadro Distribuic&o de energia até 50 circuitos un 4,00
18.3 Disjuntor
18.3.1 Unipolar un 56,00
18.3.2 Bipolar un 42,00
18.3.3 Tripolar un 1,00
18.3.4 Tripolar 150 A un 8,00
18.3.5 Tripolar 400 A un 1,00
18.4 Cabo isolado 750 v
18.4.1 4,0 mm2 m 8.826,00
18.4.2 16,0 mm2 m 196,00
18.4.3 25 mm2 m 132,00
18.4.4 50 mm2 m 198,00
18.5 Terminal para cabo
18.5.1 4.0 mm2 un 294,00
18.5.2 16,0 mm?2 un 8,00
18.5.3 25 mm2 m 16,00
18.5.4 50 mm2 un 24,00
18.6 Eletroduto PVC
18.6.1 D =3/4" m 1.198,00
18.6.2 D=1" m 330,00
18.6.3 D=3" m 68,00
18.6.4 D=23/4" corcinza m 18,00
18.7 Curva eletroduto PVC
18.7.1 D=3/4" un 5,00
18.7.2 D=1" un 4,00
18.7.3 D=3" " 4/’;”,,un 6,00
18.7.4 D =3/4" corcinza o bod - By 6,00
18.8 Luva eletroduto PVC
18.8.1 D=3/4" un 338,00
18.8.2 D=1" un 84,00
18.8.3 D=3" un 26,00
18.8.4 D =3/4" corcinza un 12,00
18.9 Abracadeira eletroduto PVC (F
18.9.1 D = 3/4" cor cinza ’ un 12,00
18.10 Condulete PVC cor cinza
18.10.1 Com interruptor 2 se¢des un 6,00
18.10.2 Com tampa cega un 6,00
18.11 Caixa de passagem metalica

\_Q./



'UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

ANEXO AO ATESTADO DE EXECUGAO N. 01/2010

PREFEITURA DO CAMPUS CONSTRUGAO DO BLOCO DE FISIOTERAPIA
QUANTITATIVO DE SERVICOS EXECUTADOS

ITEM DISCRIMINAGAO UNID. |QUANTIDADE
18.11.1 Retangular 4" x 2" un 260,00
18.11.2 Octogonal 4" x 4" un 220,00
18.11.3 Quadrada 20 x 20 cm un 48,00
18.11.4 Quadrada 30 x 30 cm un 400
18.12 Luminarias
18.12.1 Fluorescente 2x20 w com reator partida rapida un 12,00
18.12.2 Fluorescente 2x40 w com reator partida rapida un 220,00
18.12.3 De emergéncia un 6,00
18.13 Tomada 2P+T para cx 2"x4" un 16,00
18.14 Interruptor 1 secédo para cx 2"x4" un 18,00
18.15 Interruptor 2 sec&o para cx 2"x4" un 16,00
10.16 Conjunto ArsTop bifasico un 42,00
18.17 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m un 10,00
18.18 Coneccéo para haste de aterramento un 20,00
19.0 INSTALAGCAO TELEFONICA
191 Quadro telefénico 40 x 40 cm un 2,00
19.2 Bloco Bargoa 10 pares un 5,00
19.3 Cabo CCI 1 par m 512,00
19.4 Tomada de telefone para cx 4"x4" un 21,00
19.5 Eletroduto PVC
19.5.1 D = 3/4" m 228,00
19.5.2 D=1" m 3,50
19.6 Curva eletroduto PVC
19.6.1 D=3/4" un 45,00
19.6.2 D=1" un 1,00
19.7 Luva eletroduto PVC
19.7.1 D=3/4" un 164,00
19.7.2 D=1" un 3,00
19.8 Caixa de passagem metalica 4" x 4" un 27,00
20.0 INSTALAGCAO DE PONTOS LOGICOS
201 Equipamentos
20.1.1 Rack 12U com 57 mm de profundidade, com chave un 1,00
20.1.2 Organizador de cabos 19" 2U un 1,00
201.3 Patch Painel, Categoria 6, 24 portas un 1,00
20.1.4 Caixa de blogueio un 2,00
20.2.5 Extens&o Optica duplex un 1,00
20.2 Cabos e conectores
20.2.1 Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 m 78,00
2022 Conector RJ 45 Categoria 6 un 3,00
20.3 Eletroduto PVC
20.3.1 D=2" m 4,00
20.3.2 D=3/4" corcinza m 3,00
204 Curva eletroduto PVC
20.4.1 D=2" :.}pum 2,00
20.4.2 D=3/4" corcinza un 3,00
20.5 Luva eletroduto PVC
20.5.1 D=2" un 4,00
2052 D =3/4" corcinza un 6,00
206 Abracadeira eletroduto PVC
20.6.1 D = 3/4" cor cinza un,’}//" 6,00
20.7 Condulete com tampa para tomada logica un-’ 2,00
20.8 Eletrocalha 50x50 mm m 60,00
21.0 INSTALACAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO
21.1 Extintor de CO2 6 kg un 4,00
21.2 Extintor de agua pressurizada AP 10 | un 4,00
22.0 INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO
221 Ar condicionado 21000 Btu, tipo janela, compressor rotativo un 42,00
222 Caixa em concreto para ar condicionado un 42 00
22.3 Bandeja em chapa galvanizada un 42,00




UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

ANEXO AO ATESTADO DE EXECUGAO N. 01/ 2010

PREFEITURA DO CAMPUS CONSTRUGAO DO BLOCO DE FISIOTERAPIA
QUANTITATIVO DE SERVICOS EXECUTADOS

ITEM DISCRIMINAGAO UNID. [QUANTIDADE
224 Dreno em tubo pvc agua roscavel 1/2" un 42,00
23.0 INSTALAGCAO DE AGUAS PLUVIAIS
23.1 Tubo PVC rigido roscavel 4" m 132,00
23.2 Curva PVC rigido roscavel 4" un 12,00
23.3 Luva PVC rigido roscavel branco 4" un 48,00
23.4 Abracaceira metalica 4" un 60,00
24.0 IMPERMEABILIZAGAO
241 Impermeabilizacdo da calha
2411 Camada de regularizagdo 3 cm, traco 1:4 m2 230,00
2412 Manta asfaltica 4 mm m?2 230,00
241.3 Camada de protegéo 3 cm, traco 1:4 m2 220,00
242 Junta de dilatacéo
2421 Preenchimento de junta 2 cm com Sikaflex m 118,00
25.0 COMUNICAGAO VISUAL
251 Placa indicativa de ambiente un 34,00
252 Identificacéo do prédio un 1,00
253 Pictograma un 10,00
254 Quadro de avisos un 8,00
25.5 Quadro branco Q1 (3,08x1,25 m) un 13,00
26.0 BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS
26.1 Bancada de banheiros em granito (1,40x0,50) un 4,00
26.2 Bancada de laboratério B1 Lateral (2,00x0,62) un 16,00
26.3 Peitoril em granito para esquadria de aluminio m 136,90
26.4 Soleira de granito m 25,50
26.5 Diviséria entre mictérios em granito m2 2,88
27.0 JARDINAGEM
271 Plantio de arbusto un 30,00
27.2 Grama batatais em placas m2 600,00
28.0 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
28.1 Conjunto Filtro/Bomba/Areia Jacuzzi Modelo 15CFA un 1,00
28.2 Bomba Jacuzzi Modelo 3AM un 1,00
28.3 Equipamento de tratamento Aqualux 50 un 1,00
28.4 Condicionador magnético Isoflux un 1,00
28.5 Aquecedor Maxtemp modelo Max24 un 1,00
28.6 Ralo de fundo 15x15 metal cromado. un 1,00
28.7 Coadeira Skimmer un 1,00
28.8 Dispositivos de aspiragéo 2" metal cromado. un 1,00
28.9 Dispositivos de retorno 2", metal cromado. un 3,00
28.10 Correméao em tubo de ago inox AISI 304, 1 1/2" un 1,00
28.11 Barra apoio da piscina em tubo de aco inox AISI 304, 1 1/2" un 1,00

INSTALACOES EXTERNAS

1.0 INSTALAGCAO HIDRAULICA
1.1 Tubo PVC PBA Classe 15 - DN 50 mm m ; 90,00
1.2 Tee PVC PBA, com bolsas - DN 50 mm un ¢ i /e 8,00
1.3 Adaptador PVC bolsa rosca - 2"x50 mm P 1 I S Al 7,00
1.4 Cap PVC PBA DN 50 mm un 2,00
1.5 Escavacdo manual até 1,5 m 'm3 19,20
16 Reaterro apiloado com material da obra m3 19,20
2.0 INSTALAGCAO DE COMBATE A INCENDIO ’/
2.1 Tubo de ferro galvanizado (4
2.1.1 D=3" m | 22,00
212 D=4" m 50,00
2.2 Tee de ferro galvanizado
2.2.1 D=3" un 3,00




UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

ANEXO AO ATESTADO DE EXECUGAO N. 01/ 2010

PREFEITURA DO CAMPUS CONSTRUGAO DO BLOCO DE FISIOTERAPIA
QUANTITATIVO DE SERVICOS EXECUTADOS

ITEM DISCRIMINACAO UNID. [QUANTIDADE
222 D=4" un 2,00
2.3 Joelho de ferro galvanizado
2.3.1 D=3" un 2,00
2.32 D=4" un 2,00
2.4 Luva de ferro galvanizado
2.4.1 D=3" un 4,00
242 D=4" un 10,00
2.5 Niple de ferro galvanizado
2.5.1 D=3" un 4,00
252 D=4" un 2,00
26 Bucha de reducao de ferro galvanizado
2.6.1 D=3"x21/2" un 4,00
26.2 D=4"x3" un 1,00
2.7 Cap de ferro galvanizado
2.7.1 D=4" un 1,00
2.8 Uni&o de ferro galvanizado
2.8.1 D=4" un 2,00
29 Abrigo para 2 mangueiras un 2,00
2.10 Registro de esfera com engate rapido 2 1/2" un 4,00
2.1 Reduc¢éo 2 1/2" x 1 1/2" un 4,00
212 Esguicho sélido un 4,00
213 Mangueira de lona revestida 30 m x 1 1/2" un 4,00
2.14 Escavagdo manual até 1,5 m m3 11,16
2.15 Reaterro apiloado com material da obra m3 11,16
3.0 INSTALACAO SANITARIA
3.1 Tubo PVC rigido esgoto 150 mm - SR m 252,00
3.2 Caixa coletrora 0,60x0,60xVar cm tampa de concreto un 14,00
3.3 Escavacdo manual até 1,5 m m3 88,20
3.4 Reaterro apiloado com material da obra m3 88,20
3.5 Fossa
351 Escavacdo manual até 1,5 m m3 56,06
3.5.2 Reaterro apiloado com material da obra m3 17,47
3.5.3 Alvenaria 1/2 vez tojolo ceramico 10x20x20 m2 6,00
354 Alvenaria 1 vez tijolo ceramico 10x20x20 m2 4400
3.5.5 Chapisco comento e areia 1:4 esp. 0,5 cm m2 66,20
356 Reboco paulista m2 66,20
3.5.7 Forma de madeira comum m2 46,29
3.5.8 Armacao ago CA-50/60 kg 360,00
3.5.9 Concreto estrutural 20,0 Mpa incl. langamento m3 511
3.5.10 Desforma de estruturas m2 46,29
3.6 Sumidouro - 2 unidades
3.6.1 Escavagédo manual até 1,5 m m3 75,36
3.6.2 Reaterro apiloado com material da obra m3 14,32
36.3 Alvenaria 1 vez tijolo ceramico 10x20x20 m2 67,82
364 Forma de madeira comum m2 51,19
3.6.5 Armacéo aco CA-50/60 kg 280,00
3.6.6 Concreto estrutural 20,0 Mpa incl. langamento m3 4,93
3.6.7 Desforma de estruturas m2 51,19
4.0 INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS
41 Tubo PVC rigido saneamento 300 mm m 240,00
42 Caixa coletrora 0,60x0,60xVar cm tampa de concreto un 8,00
4.3 Caixa coletrora 0,60x0,60xVar cm grelha un 8,00
4.4 Boca de langamento em concreto un iy 1,00
4.5 Escavagdo manual até 1,5 m m3 L I 158,40
46 Reaterro apiloado com material da obra m3- 158,40
5.0 INSTALAGAO TELEFONICA
51 Cabo telefénico CTP-APL40 - 50 pares un 180,00
52 Eletroduto PVC 2" . m 180,00
53 Curva eletroduto PVC 2" [ ) un 2,00
54 Luva eletroduto PVC 2" \Z..un 62,00




UNIVERSIDADE DO AMAZONAS ANEXO AO ATESTADO DE EXECUGAO N. 01/2010
PREFEITURA DO CAMPUS CONSTRUGAO DO BLOCO DE FISIOTERAPIA
QUANTITATIVO DE SERVICOS EXECUTADOS
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. |QUANTIDADE
5.5 Caixa de passagem 0,60x0,60x1,00 em alvenaria un 2,00
56 Escavagdo manual até 1,5 m m3 32,40
57 Reaterro apiloado com material da obra m3 32,40
6.0 INSTALAGAO PONTOS LOGICOS
6.1 Cabo optico - 4 fibras multimodo, antiroedor, externo m 380,00
6.2 Eletroduto PVC 2" m 30,00
6.3 Curva eletroduto PVC 2" un 1,00
6.4 Luva eletroduto PVC 2" un 12,00
6.5 Caixa de passagem 0,60x0,60x1,00 em alvenaria un 2,00
6.6 Escavacdo manual até 1,5 m m3 5,40
6.7 Reaterro apiloado com material da obra m3 5,40
7.0 INSTALACAO ELETRICA
71 Disjuntor tripolar 400 A un 1,00
7.2 Cabo condutor 120 mmz2, isolamento 1 Kv m 790,00
7.3 Eletroduto PVC 4" m 105,00
7.4 Curva eletroduto PVC 4" un 1,00
7.5 Luva eletroduto PVC 4" un 35,00
7.6 Terminal para cabo 120 mm2 un 14,00
7.7 Caixa passagem 0,60x0,60x1,00 m un 1,00
7.8 Caixa passagem 0,80x0,80x1,00 m un 2,00
7.9 Escavagdo manual até 1,5 m m3 32,40
7.10 Reaterro apiloado com material da obra m3 32,40
7.11 Demolicdo de piso m2 3,00
7.12 Contrapiso/Lastro concreto 10 cm 1:3:5 ¢/ imperm. m2 3,00
713 Ladrilho hidraulico m2 3,00
8.0 SUBESTAGAO
8.1 Chave faca tripclar 15 KV 400 A un 1,00
8.2 Vara de cobre 3/8" m 7,50
8.3 Terminais tipo T 3/8" un 6,00
8.4 Manutencao competa Transformador 150kva un 1,00
8.5 Barra chata de cobre nu @ 2"x1/2" kg 18,00
8.6 Barra chata de cobre nu @ 1"x1/4" kg 4,00
8.7 Disjuntor trifasico 400 A un 1,00
8.8 Cabo isolado 750V 240 mm2 un 52,50
8.9 Terminal para cabo 240 mm2 un 14,00
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