
OBRA:

ENDEREÇO:

BDI: 22,23%  ENCARGOS SOCIAIS Não Desonerado: Horista: 114,44% / Mensalista: 70,71%

Item Descrição  Total Peso (%)

BLOCO FES - COMPLEMENTAÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                            5.787,24 0,13%

2 ESTRUTURA DE CONCRETO  R$                        200.853,52 4,66%

3 ESTRUTURA METÁLICA  R$                        499.362,56 11,58%

4 PAREDES  125.984,94 2,92%

5 DIVISÓRIAS  R$                        238.479,35 5,53%

6 ESQUADRIAS  R$                        388.804,39 9,02%

7 FERRAGENS  R$                          27.882,30 0,65%

8 VIDROS  R$                        106.734,29 2,48%

9 COBERTURA  R$                        106.718,41 2,48%

10 REVESTIMENTOS  R$                        179.992,29 4,18%

11 FORROS  R$                        169.142,57 3,92%

12 PINTURAS  R$                        239.927,36 5,57%

13 PAVIMENTAÇÕES  R$                        379.455,45 8,80%

14 ELEMENTOS DE GRANITO  R$                        171.462,13 3,98%

15 ELEMENTOS DE SERRALHERIA  R$                          50.071,11 1,16%

16 LOUÇAS SANITÁRIOS  R$                          35.068,44 0,81%

17 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  R$                          10.412,66 0,24%

18 INSTALAÇÃO SANITARIA  R$                          12.709,66 0,29%

19 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS  R$                          57.924,48 1,34%

20 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$                        345.791,71 8,02%

21 INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO  R$                          46.960,98 1,09%

22 INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO  R$                          51.597,70 1,20%

23 INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS

 R$                          23.720,14 0,55%

24 COMUNICAÇÃO VISUAL  E TÁTIL  R$                          92.367,21 2,14%

25 URBANIZAÇÃO  R$                          36.911,80 0,86%

PASSAGENS COBERTAS

26 FUNDAÇÕES  R$                          50.702,23 1,18%

27 ESTRUTURA METÁLICA  R$                          31.551,63 0,73%

28 COBERTURA  R$                          26.830,17 0,62%

29 PINTURAS  R$                          10.889,39 0,25%

30 PAVIMENTAÇÕES  R$                          27.113,56 0,63%

INSTALAÇÕES EXTERNAS 0,00%

31 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS  R$                          62.184,19 1,44%

32 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$                        202.907,52 4,71%

33 INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO  R$                          14.737,48 0,34%

34 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO  R$                            8.543,45 0,20%

35 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  R$                            2.972,74 0,07%

36 INSTALAÇÃO SANITÁRIA  R$                            6.916,43 0,16%

IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS FINAIS

37 IMPLANTAÇÃO DA OBRA  R$                            7.489,27 0,17%

38 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                          14.484,90 0,34%

39 SERVIÇOS FINAIS  R$                          37.217,44 0,86%

ADMINISTRAÇÃO

40 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  R$                        202.093,32 4,69%

Total sem BDI  R$                3.526.758,09 

Total do BDI 22,23%  R$                   783.998,32 

Total Geral  R$                4.310.756,41 100%

........................................................

MP CONSTRUÇÕES LTDA

Manuel Zumaeta Romero

Sócio - Administrador

CPF n°. 436.420.552-49, ID N°. 7144-D CREA/AM

RESUMO ORÇAMENTO

CONCORRÊNCIA Nº 90002/2024

Construção do Remanescente de obra do Bloco da Faculdade de Estudos Sociais – FES em Manaus - AM
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