ORCAMENTO SINTETICO

CONCORRENCIA N° 90002/2024

OBRA: Construcdo do Remanescente de obra do Bloco da Faculdade de Estudos Sociais — FES em Manaus - AM
ENDERECO: [Av. Gen. Rodrigo Otavio, Setor Norte do Campus Universitario da UFAM, n° 3000 - Bairro Coroado, em Manaus/AM.
BDI: 22,23% | ENCARGOS SOCIAIS : [N&o Desonerado: Horista: 114,44% / Mensalista: 70,71%
. . Valor Unit
a 0,
Item Descrigéo Und Quant. Valor Unit com BDI Total| Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 5.787,24 0,13%
1,1 Aterro manual compactado m?3 78,28 60,49 73,93 5.787,24 0,13%
2 ESTRUTURA DE CONCRETO 200.853,52 4,66%
2,1 Vigas 88.991,47] 2,06%
2.1.1 Fabricacdo forma viga em madeira compensada plastificada m2 96,915 124,10, 151,68 14.700,06 0,34%
2.1.2 Montagem e desmontagem de forma para viga em madeira m2 193,83 128,14 156,62 30.357,65 0,70%
2.1.3 Armacéo aco CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga KG 328,4 12,21 14,92 4.899,72, 0,11%
2.1.4 Armacéo aco CA-50 @ 8.0mm para pilar ou viga KG 152,3 11,66 14,25 2.170,27| 0,05%
2.1.5 Armacéo aco CA-50 @ 10.0mm para pilar ou viga KG 124.,4 10,51 12,84 1.597,29| 0,04%
2.1.6 Armacéo aco CA-50 @ 12.5mm para pilar ou viga KG 36,95 8,91 10,89 402,38 0,01%
2.1.7 Armacéo aco CA-50 @ 16.0mm para pilar ou viga KG 163,2 8,68 10,60 1.729,92] 0,04%
2.1.8 Armacao aco CA-50 @ 20.0mm para pilar ou viga KG 1295,35 9,93 12,13 15.712,59 0,36%
2.1.9 Armacéo aco CA-50 @ 25.0mm para pilar ou viga KG 115,1 9,85 12,03 1.384,65| 0,03%
2.1.10 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lancamento m3 22,49 550,79, 673,23 15.140,94 0,35%
2.1.11 Lancamento de concreto com uso de bomba m?3 22,49 32,60 39,84 896,00, 0,02%
2,2 Vigas (alteracdo de chumbadores) 5.455,46| 0,13%
2.2.1 Demolicdo de viga de concreto armado de forma manual m?3 1,14/ 454,07 555,00 632,70 0,01%
2.2.2 Fabricacdo forma viga em madeira compensada plastificada m2 8,03 124,10 151,68 1.217,99 0,03%
2.2.3 Montagem e desmontagem de forma para viga em madeira m2 16,06 128,14 156,62 2.515,31 0,06%
2.2.4 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lancamento m?3 1,14 550,79 673,23 767,48 0,02%
2.2.5 Lancamento de concreto com uso de baldes m?3 1,14/ 231,08 282,44/ 321,98 0,01%
2,3 Lajes 74.306,21 1,72%
231 tﬁ;g fleAMOLDADA PARA FORRO, 100kg/m2, ALTURA TOTAL DA a 365,54 142,40 174,05 63.622,23 1,48%
2.3.2 Fabricacdo forma laje em madeira compensada plastificada m2 21,65 56,16 68,64 1.486,05) 0,03%
2.3.3 Montagem e desmontagem de forma para laje em madeira m2 21,65 44,02, 53,80 1.164,77| 0,03%
2.3.4 Escoramento de formas m?3 67,98 9,97 12,18 827,99 0,02%
2.3.5 Armacéo aco CA-50 @ 6.3mm para laje KG 255,14 11,81 14,43 3.681,67| 0,09%
2.3.6 Armacéo aco CA-50 @ 8.0mm para laje KG 91,42 11,28 13,78 1.259,76 0,03%
2.3.7 Armacéo aco CA-50 @ 10.0mm para laje KG 39,85 10,17 12,43 495,33 0,01%
2.3.8 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lancamento m?3 2,48 550,79 673,23 1.669,61 0,04%
2.3.9 Lancamento de concreto com uso de bomba m?3 2,48 32,60 39,84 98,80 0,00%
2,4 Escadas 32.100,38 0,74%
2.4.1 Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m?2 43,12 102,19 124,90 5.385,68| 0,12%
242 Armacéo aco CA-50 @ 8.0mm para pilar ou viga KG 341,4] 11,66 14,25 4.864,95| 0,11%
2.4.3 Armacéo aco CA-50 @ 10.0mm para pilar ou viga KG 47,63 10,51 12,84 611,56 0,01%
2.4.4 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lancamento m?3 5,45 550,79 673,23 3.669,10) 0,09%
2.4.5 Lancamento de concreto com uso de bomba m?3 5,45 32,60 39,84 217,12, 0,01%
2,5 Junta de dilatacdo tarugo polietileno e selante PU M 148,64 52,27 63,88 9.495,12] 0,22%
2,6 Ensaio resisténcia a compress&o simples - concreto m2 4,000 104,19 127,35 509,40 0,01%
2,7 Limpeza de concreto aparente com jato de agua alta pressédo m2 720,34/ 1,54 1,88 1.354,23 0,03%
2,8 Tratamento de concreto aparente m2 720,34 6,81 8,32 599322 0,14%
S ESTRUTURA METALICA 499.362,56 11,58%
31 Pilar em perfil laminado | W25x25,3 kg/m (42un) kg 4887,96 9,83 12,01 58.704,39] 1,36%
32 Tesoura em perfil laminado | W25x25,3 kg/m (21un) kg 12644,94 9,83 12,01 151.865,72 3,52%
33 Terca 01 em chapa n.12 x 3,60m (288un) kg 9331,2 9,83 12,01 112.067,71 2,60%
34 Terca 02 em chapa n.12 x 3,60m (32un) kg 1036,8] 9,83 12,01 12.451,96| 0,29%
3,5 Terca 03 em chapa n.12 x 4,50m (08un) kg 288,000 9,83 12,01 3.458,88 0,08%
3,6 Terca 04 em chapa 1/4" x 7,50m (12un) kg 2.250,000 9,83 12,01 27.022,50 0,63%
3,7 Terca 07 em chapa n.12 x 4,50m (08un) kg 288,000 9,83] 12,01 3.458,88 0,08%
38 Terca 08 em chapa 1/4" x 6,60m (12un) kg 1.980,000 9,83] 12,01 23.779,80 0,55%
3,9 Cumeeira em chapa SAC41 n.12 (38un) kg 2.280,000 9,83 12,01 27.382,80 0,64%
3,10 Arremate lateral em chapa SAC41 n.12 (2un) kg 164,000 9,83] 12,01 1.969,64 0,05%
3,11 Calha em chapa SAC41 1/8" (157,8m) kg 2.367,000 9,83 12,01 28.427,67 0,66%
3,12 Alinhador e contravemto ferro redondo 1/4" (788,0m) kg 197,000 9,83 12,01 2.365,97 0,05%
3,13 Peca de ligagdo com parafusos (588un) kg 2.352,000 9,83] 12,01 28.247,52 0,66%
3,14 Chumbador e Suporte das calhas (126un) kg 1.512,000 9,83] 12,01 18.159,12 0,42%
4 PAREDES 125.984,94 2,92%
4,1 Alvenaria 1/2 vez bloco ceramico 9x19x19 espessura 9 cm mz2 555,66 72,85 89,04 49.475,96 1,15%
4,2 Alvenaria 1 vez bloco ceramico 9x19x19 espessura 19 cm mz2 150,19 104,19 127,35 19.126,69 0,44%
4.3 Verga moldada in loco em concreto espessira 10 cm M 484 41,50 50,72 2.454,84 0,06%
4.4 Elemento vazado de concreto 20x20x20 cm m? 112,56 164,76 201,38, 22.667,33 0,53%
5 DIVISORIAS 238.479,35 5,53%
51 Diviséria painel Mso/Colméia 35mm, perfil duplo de aco m? 2200,46 85,06 103,96 228.759,82 5,31%
52 Ferragens para porta de diviséria UN 109,000 72,96 89,17 9.719,53 0,23%
6 ESQUADRIAS 388.804,39 9,02%
6,1 Janela de aluminio com vidro 309.293,76| 7.17%
6.1.1 JA.21 (2,50 x 1,56) x 109 m2 425,1 502,49 614,19 261.092,16 6,06%
6.1.2 JA.22 (1,60 x 0,60) x 06 m? 5,76 502,49 614,19 3.537,73 0,08%
63 JA.23 (3,40 x 0,71) x 06 - sanitéarios m2 19,31 502,49 614,19 11.860,00 0,28%
6.1.4 JA.24 (1,20 x 0,71) x 03 - sanitarios m2 2,56 502,49 614,19 1.572,32] 0,04%
6.1.5 JA.31 (2,50 x 2,10) x 09 m2 47,25 502,49 614,19 29.020,47 0,67%
6.1.6 JA.33 (3,40 x 0,45) x 02 - Sanitarios m? 3,06 502,49 614,19 1.879,42 0,04%
6.1.7 JA.34 (1,20 x 0,45) x 01 - Sanitarios m2 0,54 502,49 614,19 331,66 0,01%
6,2 Porta de madeira com laminado melaminico 0,8mm 47.535,78 1,10%
6.2.1 PM.21 (0,60 x 1,65) inclusive dobradica, alizar, aduela UN 24,000 668,31, 816,87 19.604,88 0,45%
6.2.2 PM.24 (0,90 x 2,10) inclusive dobradica, alizar, aduela UN 12,000 761,71, 931,03 11.172,36 0,26%
6.2.3 PM.25 (0,90 x 2,10) inclusive dobradica, alizar, aduela UN 8,000 761,71 931,03, 7.448,24) 0,17%
6.2.4 PM.28 (1,80 x 2,10) inclusive dobradica, alizar, aduela UN 2,000 761,71 931,03 1.862,06 0,04%
6.2.5 PM.30 (0,90 x 2,80) inclusive dobtradica, alizar, aduela UN 8,000 761,71 931,03 7.448,24 0,17%




6,3 Grade de ferro 21.833,06 0,51%
6.3.1 GF.01 (2,60 x 1,70) x 4. m? 17,68 508.1ﬂ 621,14 10.981,75 0,25%
6.3.2 GF.02 (2,60 x 2,24) x 3 m2 17,47 508,18, 621,14 10.851,31 0,25%

6,4 Painel de aluminio composto m?2 76,42 83,22 101,71 7.772,67 0,18%

6,5 Shaft em MDF m2 26,000 74,55 91,12 2.369,12| 0,05%

7 FERRAGENS 27.882,30 0,65%

71 Fechadura de embutir com cilindro externa completa UN 136,000 144,85 177,05 24.078,80 0,56%

7,2 Tarjeta tipo Livre/Ocupado UN 24,000 65,58 80,15 1.923,60 0,04%

7,3 Puxador latdo cromado 10cm para porta dos sanitarios UN 48,000 26,97 32,96 1.582,08] 0,04%

7.4 Fecho de embutir 22 cm UN 2,000 121,83 148,91 297,82 0,01%

8 VIDROS 106.734,29| 2,48%
8,1 Vidro liso incolor 4 mm em diviséria (PA26, PA27) m? 300,24 265,27 324,23 97.346,81 2,26%
8,2 Espelho 4 mm moldura de aluminio e compensado 6mm m?2 13,68 561,42 686,22 9.387,48 0,22%

9 COBERTURA 106.718,41 2,48%

OIS Telha ondulada fibro cimento 6 mm m?2 1384,59 54,64 66,78 92.462,92 2,14%

9,2 Cumeeira fibro cimento 6 mm M 6,000 88,38 108,02 648,12 0,02%

93 Rufo fibro cimento 6 mm M 149,4] 71,07] 86,86 12.976,88 0,30%

9,4 Placa cimenticia lisa, 10mm, com acessorios de fixacado UN 7.6 67,88 82,96 630,49 0,01%

10 REVESTIMENTOS 179.992,29 4,18%
10,1 Chapisco traco 1:3 em parede m2 1216,86 5,72 6,99 8.505,85, 0,20%
10,2 Emboco / massa unica traco 1:2:8 em parede m2 1216,86 31,51 38,51 46.861,27] 1,09%
10,3 Chapisco traco 1:3 em teto m2 697,17 5,16 6,30 4.392,17, 0,10%
10,4 Emboco / massa Unica traco 1:2:8 em teto m2 697,17 26,94 32,92 22.950,83] 0,53%
10,5 Revestimento ceramico 10x10 bege em parede m2 910,08 56,43 68,97 62.768,21] 1,46%
10,6 Revestimento ceramico 10x10 branco em parede m2 500,42 56,43 68,97 34.513,96 0,80%

11 FORROS 169.142,57| 3,92%
AL L Forro de PVC branco inclusive estrutura de suporte m?2 153,12 60,19 73,57 11.265,03 0,26%
11,2 Forro de PVC cor cerejeira inclusive estrutura de suporte m?2 2145,95 60,19 73,57 157.877,54 3,66%

12 PINTURAS 239.927,36 5,57%
12,1 Selador acrilico 1 demé&o em teto m?2 697,17 2,88 3,52 2.454,03 0,06%
122 Massa latex em teto m2 697,17 15,80 19,31 13.462,35 0,31%
12,3 Tinta acrilica 2 deméos em teto m?2 697,17 11,03] 13,48 9.397,85 0,22%
124 Selador acrilico 1 dem&o m2 1891,74 2,88 3,52 6.658,92 0,15%
12,5 Massa latex em parede m2 1891,74/ 8,57 10,47 19.806,51 0,46%
12,6 Tinta acrilica 2 demaos em parede m2 4064,74, 9,24 11,29 45.890,91 1,06%
12,7 Verniz 2 demé&os m2 56,88 14,32 17,50 995,40 0,02%
12,8 Hidréfugante a base de silicone m2 720,34 21,11 25,80 18.584,77 0,43%
12,9 Jateamentoabrasivo com granalha de aco em fabrica m2 2386,43 20,46 25,00 59.660,75 1,38%
12,10 Pintura anticorrosiva em estrutura metélica 1 deméao m?2 2386,43 7,11 8,69 20.738,07 0,48%
a2z il Pintura anticorrosiva em elem. Serralheria 1 demé&o m?2 76,09 gl 8,69 661,22 0,02%
12,12 Esmalte sintético em estrutura metélica 2 demé&os m?2 4772,86 6,92 8,45 40.330,66 0,94%
12,13 Esmalte sintético em elem. serralheria 2 demé&os m?2 152,18| 6,92 8,45 1.285,92] 0,03%

13 PAVIMENTACOES 379.455,45 8,80%
13,1 Lastro de concreto espessura 10cm m3 13,05 731,76, 894,43 11.672,31 0,27%
13,2 Contrapiso argamassa 1:4, espessura 2 cm m2 1459,36 28,35 34,65 50.566,82] 1,17%
13,3 Piso ceramico m? 2651,42 48,31 59,04 156.539,83 3,63%
13,4 Rodapé ceramico M 745,35 7,73 9,44 7.036,10 0,16%
13,5 Ladrilho hidraulico m? 491,25 125,76 153,71 75.510,03 1,75%
13,6 Demolicdo manual de piso granilite m?2 1730,02 9,06 11,07 19.151,32 0,44%
13,7 Meio fio da calcada 58.979,04 1,37%
13.7.1 Escavacéo manual em solo m? 34,72 68,00 83,11 2.885,57, 0,07%
13.7.2 Reaterro manual compactado m?3 21,7 21,86 26,71 579,60, 0,01%
13.7.3 Forma para cinta em madeira serrada m2 173,6 42,16 51,53 8.945,60| 0,21%
1374 Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m?2 173,6 102,19, 124,90 21.682,64] 0,50%
13.7.5 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lancamento m?3 26,04 550,79 673,23 17.530,90 0,41%
13.7.6 Lancamento de concreto com uso de baldes m3 26,04 231,08| 282,44 7.354,73 0,17%

14 ELEMENTOS DE GRANITO 171.462,13 3,98%
14,1 Soleira de granito 15 cm M 16,2 98,49 120,38 1.950,15 0,05%
14,2 Adiuela/Alizar em granito para porta do elevador M 20,8 119,10, 145,57 3.027,85 0,07%
14,3 Peitoril de granito para esquadria de aluminio M 258,1 119,10 145,57 37.571,61 0,87%
14,4 Diviséria sanitaria em granito polido duas faces mz2 64,08 759,27, 928,05, 59.469,44 1,38%
14,5 Piso de granito para degrau/espelho/patamar da escada m2 122,1 385,71 471,45 57.564,04 1,34%
14,6 Bancada de granito BS.S1 (1,55x0,55) m2 12,8| 759,27 928,05, 11.879,04 0,28%

15 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 50.071,11 1,16%
151 Corriméo em tubo de ago inox 2", sem guarda corpo M 19,2 109,55 133,90 2.570,88, 0,06%
15,2 Corrimé&o em tubo de aco inox 2", com guarda corpo M 89,7 303,45 370,90 33.269,73 0,77%
153 Guarda corpo GC.21 - 3,30m em ferro e aluminio UN 6,000 1.331,47 1.627,45 9.764,70] 0,23%
15,4 Suporte de seguranga UN 108,000 33,83 41,35 4.465,80 0,10%

16 LOUCAS SANITARIOS 35.068,44 0,81%
16,1 Vaso sanitério_convencional UN 22,000 228,74 279,58 6.150,76 0,14%
16,2 Vaso sanitério convencional para PCD sem furo frontal UN 4,000 569,33, 695,89 2.783,56|  0,06%
16,3 Assento sanitério convencional UN 26,000 35,02 42,80 1.112,80) 0,03%
16,4 Cuba de sobrepor_de louca branca UN 16,000 110,49 135,05 2.160,80 0,05%
16,5 Lavatorio suspenso de louca branca UN 4,000 225,56/ 275,70 1.102,80 0,03%
16,6 Mictério sifonado de louca branca UN 8,000 524,63 641,25 5.130,00 0,12%
16,7 Papeleira de parede em metal cromado UN 26,000 43,44, 53,09 1.380,34 0,03%
16,8 Saboneteira sobrepor tipo concha UN 2,000 42,55 52,00 104,00 0,00%
16,9 Saboneteira tipo dispenser pata sabonete liquido UN 12,000 26,79 32,74 392,88 0,01%
16,10 Cabide de banheiro em metal cromado UN 28,000 32,89 40,20 1.125,60 0,03%
16,11 Porta toalha interfolhada - em aco inoxidavel UN 12,000 31,53 38,53 462,36 0,01%
16,12 Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados UN 18,000 49,44, 60,43 1.087,74 0,03%
16,13 Registro de presséo com canopla 1/2" UN 2,000 44,37 54,23 108,46 0,00%
16,14 Registro de gaveta bruto 1.1/4" UN 1,000 43,90 53,65 53,65 0,00%
16,15 Registro de gaveta bruto 2" UN 3,000 76,59 93,61 280,83 0,01%
16,16 Torneira cromada longa de parede 1/2" UN 3,000 152,43 186,31 558,93 0,01%
16,17 Torneira cromada de mesa para lavatério temporizada 1/2" UN 28,000 177,69 217,19 6.081,32 0,14%
16,18 Torneira de servico 1/2" UN 8,000 114,99 140,55 1.124,40 0,03%
16,19 Valvula metal cromado para mictério fechamento automético UN 8,000 213,26 260,66 2.085,28 0,05%
16,20 Sifdo tipo garrafa/copo em PVC UN 30,000 19,59 23,94 718,20 0,02%
16,21 Chuveiro plastico brancdo simples UN 2,000 17,22] 21,04 42,08 0,00%
16,22 Pia de aco inox, 1 cuba, com valvula, 0,55x1,20m UN 3,000 278,62, 340,55 1.021,65 0,02%

17 INSTALACAO HIDRAULICA 10.412,66 0,24%
17,1 Tubo PVC rigido soldavel 20mm M 21,000 8,75 10,69 224,49 0,01%
17,2 Tubo PVC rigido soldavel 25mm M 41,000 10,05 12,28 503,48 0,01%




17,3 Tubo PVC rigido soldavel 50mm M 144.,4 16,05 19,61 2.831,68, 0,07%
17,4 Tubo PVC rigido soldavel 60mm M 8,000 25,80 31,53 252,24 0,01%
17,5 Tee PVC soldavel 25mm UN 16,000 9,97| 12,18 194,88 0,00%
17,6 Tee PVC soldavel 40mm UN 38,000 15,40 18,82 715,16 0,02%
17,7 Tee PVC soldavel 60mm UN 2,000 41,57 50,81 101,62 0,00%
17.8 Joelho 90 ° PVC soldavel 25mm UN 40,000 4,08 4,98 199,20 0,00%
17,9 Joelho 90 ° PVC soldavel 40mm UN 48,000 10,63 12,99 623,52 0,01%
17,10 Joelho 90° PVC soldavel 60 mm UN 6,000 34,63 42,32 253,92 0,01%
17,11 Joelho 90°, bucha de latdo, PVC soldavel, 20mmx1/2" UN 42,000 13,40 16,37 687,54 0,02%
17,12 Reducdo PVC soldavel 25x20mm UN 38,000 5,53 6,75 256,50 0,01%
17,13 Reducédo PVC soldavel 32x25mm UN 38,000 5,69 6,95 264,10 0,01%
17,14 Reducédo PVC soldavel 40x32mm UN 30,000 8,37 10,23 306,90 0,01%
17,15 Adaptador bolsa rosca, PVC soldavel 25mmx3/4" UN 12,000 5,07 6,19 74,28 0,00%
17,16 Adaptador bolsa rosca, PVC soldavel 40mmx1.1/2" UN 12,000 9,30 11,36 136,32 0,00%
17,17 Adaptador com fange 60mm x 2" UN 5,000 48,80 59,64 298,20 0,01%
17,18 Caixa d'agua de poliestileno 2000 litros, com tampa UN 2,000 979,56/ 1.197,31 2.394,62| 0,06%
17,19 Torneira de boia roscavel 1.1/2" UN 1,000 76,92 94,01 94,01 0,00%

18 INSTALACAO SANITARIA 12.709,66 0,29%
18,1 Tubo PVC esgoto_40mm M 48,000 16,14 19,72 946,56 0,02%
18,2 Tubo PVC esgoto_50mm M 52,6 20,33 24,84 1.306,58 0,03%
183 Tubo PVC esgoto 100mm M 97,8 28,32 34,61 3.384,85| 0,08%
18,4 Joelho 90° PVC esgoto_40mm UN 128,000 7,58 9,26 1.185,28 0,03%
18,5 Joelho 45° PVC esgoto_40mm UN 12,000 7,75 9,47 113,64 0,00%
18,6 Joelho 90° PVC esgoto_50mm UN 12,000 12,57 15,36 184,32 0,00%
18,7 Joelho 45° PVC esgoto 50mm UN 10,000 13,09 15,99 159,90 0,00%
188 Joelho 90° PVC esgoto 100mm UN 10,000 22,85 27,92 279,20 0,01%
18,9 Joelho 45° PVC esgoto 100mm UN 12,000 23,44 28,65 343,80 0,01%
18,10 Curva 90° PVC esgoto 100mm UN 3,000 33,69 41,17 123,51 0,00%
18,11 Te PVC esgoto_50mm UN 8,000 20,08 24,54 196,32 0,00%
18,12 Te PVC esgoto 100mm UN 40,000 35,62 43,53 1.741,20 0,04%
18,13 Juncdo PVC esgoto 50mm UN 4,000 21,78 26,62 106,48 0,00%
18,14 Juncéo PVC esgoto 100mm UN 26,000 41,41 50,61 1.315,86 0,03%
18,15 Caixa sifonada PVC 150x150x50mm UN 14,000 77,27 94,44 1.322,16) 0,03%

19 INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS 57.924,48 1,34%
19,1 Tubo de aco galvanizado 4" M 196,4 161,67 197,60 38.808,64 0,90%
19,2 Cotovelo de ferro galvanizado 4" UN 28,000 251,05 306,85 8.591,80 0,20%
19,3 Tubo PVC rigido soldavel 25mm - dreno ar condicionado M 540,000 10,05 12,28 6.631,20 0,15%
19,4 Tee PVC soldavel 25mm UN 140,000 9,97 12,18 1.705,20 0,04%
19,5 Abracadeira 25mm M 280,000 3,45 4,21 1.178,80! 0,03%
19,6 Ponteira do tubo de descida de 4guas pluviais (14un) kg 84,000 9,83 12,01 1.008,84 0,02%

20 INSTALACAO ELETRICA 345.791,71 8,02%
20,1 Quadro de forca 1,00x0,60m UN 2,000 1.190,67 1.455,35 2.910,70 0,07%
20,2 Quadro distribuicdo embutir, 12 circ., com disjuntor geral UN 16,000 279,40 341,51 5.464,16) 0,13%
20,3 Quadro distribuicdo embutir, 40 circ., com disjuntor geral UN 16,000 658,76 805,20 12.883,20 0,30%
20,4 Disjuntor padrdo din monofasico UN 118,000 11,93 14,58 1.720,44 0,04%
20,5 Disjuntor padr&o din bifasico UN 123,000 52,83 64,57 7.942,11 0,18%
20,6 Disjuntor padréo din trifasico UN 3,000 67,02 81,91 245,73 0,01%
20,7 Disjuntor 125 a 150 A trifasico UN 32,000 373,80, 456,89 14.620,48 0,34%
20,8 DPS 90KA, 175v, classe | UN 8,000 158,17 193,33 1.546,64 0,04%
20,9 Cabo de cobre 750 v - 2,5mm2 - circuitos terminais M 6073,15 3,51 4,29 26.053,81 0,60%
20,10 Cabo de cobre 750 v - 4mm?2 - circuitos terminais M 12.317,000 5,34 6,52 80.306,84] 1,86%
20,11 Cabo de cobre 750 v - 6mm2 - circuitos terminais M 396,000 7.45 9,10 3.603,60 0,08%
20,12 Cabo de cobre 750 v - 10mm2 - circuitos terminais M 200,000 13,15 16,07 3.214,00 0,07%
20,13 Cabo de cobre 1 kv - 25mm2 - circuitos distribuicéo M 304,000 21,09 25,77 7.834,08 0,18%
20,14 Cabo de cobre 1 kv - 50mm2 - circuitos distribuiciio M 438,000 41,89 51,20 22.425,60 0,52%
20,15 Terminal para cabo 10 mm2 UN 30,000 8,71] 10,64 319,20 0,01%
20,16 Terminal para cabo 25 mm2 UN 64,000 12,06 14,74 943,36 0,02%
20,17 Terminal para cabo 50 mm2 UN 96,000 16,39 20,03 1.922,88 0,04%
20,18 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em laje M 128,7 9,31 11,37 1.463,31 0,03%
20,19 Eletroduto rigido roscavel PVC 1" em laje M 2228 12,94 15,81 3.522,46 0,08%
20,20 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em parede M 150,6 13,33 16,29 2.453,27 0,06%
20,21 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede M 1553,6 13,33 16,29 25.308,14 0,59%
20,22 Eletroduto rigido roscavel PVC 2" M 89,000 25,28 30,89 2.749,21 0,06%
20,23 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" em laje UN 964,000 6,28 7,67 7.393,88| 0,17%
20,24 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede UN 328,000 10,63 12,99 4.260,72 0,10%
20,25 Luva Eletroduto roscavel PVC 1" em laje UN 63,000 7,80 9,53 600,39 0,01%
20,26 Luva Eletroduto roscavel PVC 2" UN 48,000 16,95 20,71 994,08 0,02%
20,27 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" em laje UN 251,000 10,24 12,51 3.140,01f 0,07%
20,28 Curva 90° Eletroduto roscéavel PVC 3/4" cor cinza em parede UN 220,000 16,74 20,46 4.501,20 0,10%
20,29 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 1" em laje UN 8,000 13,10 16,01 128,08 0,00%
20,30 Curva 90° Eletroduto roscével PVC 2" UN 24,000 26,73 32,67 784,08 0,02%
20,31 Tomada 2P+T 10A Alta UN 44,000 41,26 50,43 2.218,92 0,05%
20,32 Tomada 2P+T 10A Média UN 34,000 31,77 38,83 1.320,22 0,03%
20,33 Tomada 2P+T 10A Baixa UN 481,000 28,10 34,34 16.517,54 0,38%
20,34 Interruptor simples 1 mddulo UN 79,000 26,84 32,80 2.591,20 0,06%
20,35 Interruptor simples 2 modulos UN 20,000 40,78 49,84 996,80 0,02%
20,36 Condulete liga de aluminio fundido 3/4" UN 491,000 26,32 32,17 15.795,47, 0,37%
20,37 Caixa retangular 4"x2" PVC alta UN 44,000 29,48 36,03 1.585,32] 0,04%
20,38 Caixa retangular 4'x2" PVC média UN 20,000 16,81 20,54 410,80 0,01%
20,39 Caixa retangular 4"x2" PVC baixa UN 60,000 10,59 12,94 776,40 0,02%
20,40 Caixa octogonal 4" x 4" PVC em laje UN 46,000 16,03 19,59 901,14 0,02%
20,41 Caixa de passagem quadrada 20 x 20 cm UN 20,000 85,26 104,21 2.084,20 0,05%
20,42 Luminéria fluorescente 2x40 w com reator partida rapida un 356,000 113,39 138,59 49.338,04 1,14%

21 INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO 46.960,98 1,09%
21,1 Rack com porta de acrilico, cooler, 19"x570mm - 12 U UN 3,000 1.008,96 1.233,25| 3.699,75 0,09%
21,2 Rack com porta de acrilico, cooler, 19"x570mm - 16 U UN 1,000 1.487,85 1.818,59 1.818,59| 0,04%
213 Organizador de cabos 19" UN 4,000 45,74, 55,90 223,60 0,01%
21,4 Patch Panel 24 portas 19", Categoria 6 UN 4,000 1.007,37 1.231,30 4.925,20 0,11%
215 Distribuidor interno éptico 19", 24 fibras UN 1,000 680,74 832,06 832,06 0,02%
21,6 Cordao optico LC/LC, 2,50m, duplex UN 12,000 114,09, 139,45 1.673,40 0,04%
25 Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 UN 1189,8 7,47 9,13 10.862,87 0,25%
21,8 Conector RJ45, Categoria 6 UN 34,000 39,97 48,85 1.660,90 0,04%




21,9 Condulete liga de aluminio fundido 3/4" UN 31,000 26,32 32,17 997,27 0,02%
21,10 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede M 121,000 13,33 16,29 1.971,09 0,05%
21,11 Eletroduto rigido roscavel PVC 2" M 19,200 25,28 30,89 593,08 0,01%
21,12 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede UN 60,000 10,63 12,99 779,40 0,02%
21,13 Luva Eletroduto roscavel PVC 2" UN 20,000 16,95 20,71 414,20 0,01%
21,14 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede UN 15,000 16,74 20,46 306,90 0,01%
21,15 Curva 90° Eletroduto roscével PVC 2" UN 8,000 26,73 32,67 261,36 0,01%
21,16 Eletrocalha metélica 50x50 mm m 368,5 35,40 43,26 15.941,31 0,37%
22 INSTALACAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO 51.597,70] 1,20%
22,1 Extintor de CO2 6 kg UN 11,000 530,22 648,08 7.128,88 0,17%
22,2 Extintor de agua pressao 10 | UN 11,000 167,73 205,01 2.255,11) 0,05%
22,3 Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptador UN 13,000 1.266,79 1.548,39 20.129,07] 0,47%
22,4 Central de alarme de incéndio 24 setores UN 1,000 695,82 850,50 850,50 0,02%
22,5 Bateria para sistema de alarme UN 1,000 125,11 152,92 152,92 0,00%
22,6 Acionador manual de alarme de incéndio UN 13,000 47,39 57,92 752,96 0,02%
22,7 Avisador sonoro tipo sirene UN 13,000 62,86 76,83 998,79 0,02%
22,8 Tubo de aco galvanizado 3", inclusive coneccdes M 87,000 110,68 135,28 11.769,36) 0,27%
22,9 Tubo de aco galvanizado 1/2", inclusive coneccdes M 79,3 30,44 37,20 2.949,96 0,07%
22,10 Condulete liga de aluminio fundido 3/4" UN 74,000 26,32 32,17 2.380,58) 0,06%
22,11 Cabo de cobre 750 v - 2,5mm2 - circuitos terminais M 1446 3,51 4,29 620,33 0,01%
22,12 Luminaria de emergéncia 30 led UN 34,000 19,93 24,36 828,24/ 0,02%
22,13 Placa de sinalizagéo de emergéncia UN 25,000 25,56 31,24 781,00 0,02%
23 INSTALACAO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 23.720,14] 0,55%
23,1 Clip galvanizado para cabo 3/8" UN 252,000 4,74 5,79 1.459,08 0,03%
232 Cordoalha cobre nu 50mm2 enterrada M 276,000 42,72 52,21 14.409,96 0,33%
23,3 Conecg&o para medicado UN 14,000 85,80 104,87 1.468,18| 0,03%
234 Caixa inspegao concreto premoldado circular, 40cm c/ tampa UN 14,000 62,23 76,06 1.064,84 0,02%
23,5 Solda exotérmica UN 14,000 24,62 30,09 421,26 0,01%
23,6 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m UN 14,000 57,05 69,73 976,22 0,02%
23,7 Caixa de equipotencial 30x30X10cm UN 1,000 102,46 125,23 125,23 0,00%
23,8 Escavacdo manual em solo m3 34,56 68,00 83,11 2.872,28 0,07%
23,9 Reaterro manual compactado m?3 34,56 21,86 26,71 923,09, 0,02%
24 COMUNICACAO VISUAL E TATIL 0,00 92.367,21 2,14%
24,1 Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm UN 129,000 69,09 84,44 10.892,76 0,25%
24,2 Pictograma PVC 24x24 cm UN 12,000 53,71] 65,64 787,68 0,02%
243 Anel de textura para correméo de escada UN 64,000 22,24 27,18 1.739,52 0,04%
244 Placa tatil de correm&o de escada UN 32,000 18,51 22,62 723,84 0,02%
245 Sinalizador visual de degrau UN 138,000 6,60 8,06 1.112,28, 0,03%
24,6 Placa tatil em acrilico alto relevo Braille para portas UN 129,000 18,51 22,62 2.917,98 0,07%
24,7 Piso tatil alerta em aco inox fixado com parafuso m2 49,5 536,15 655,33 32.438,83 0,75%
248 Piso tétil direcional em ago inox fixado com parafuso m? 58,9 506,36 618,92 36.454,38 0,85%
24,9 Piso tatil alerta em ladrilho hidraulico m2 82 137,22 167,72 1.375,30 0,03%
24,10 Piso téatil direcional em ladrilho hidaulico m2 23,4 137,22 167,72 3.924,64 0,09%
25 URBANIZACAO 36.911,80] 0,86%
25.1. Plantio de muda de arvore altura 1,50 m UN 100,000 110,73 135,34 13.534,00 0,31%
25.2. Banco de concreto BC.01 UN 60,000 318,77 389,63 23.377,80 0,54%
PASSAGENS COBERTAS 0,00%

26 FUNDACOES 50.702,23 1,18%
26,1 Blocos de fundacéo 9.163,42] 0,21%
26.1.1 Escavacéo manual em solo m? 4,41 68,00 83,11 366,51 0,01%
26.1.2 Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2 36,000 102,19, 124,90 4.496,40| 0,10%
26.1.3 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lancamento m? 4,5 550,79 673,23 3.029,53 0,07%
26.1.4 Lancamento de concreto com uso de baldes m?3 4,5) 231,08, 282,44, 1.270,98 0,03%
26,2 Meio fio 41.538,81 0,96%
26.2.1 Escavacdo manual em solo m3 16,35 68,00 83,11 1.358,84 0,03%
26.2.2 Forma em chapa madeira compensada plastificada m?2 2044 102,19, 124,90 25.529,56]  0,59%
26.2.3 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lancamento m3 15,33 550,79, 673,23 10.320,61 0,24%
26.2.4 Lancamento de concreto com uso de baldes m3 15,33 231,08 282,44 4.329,80 0,10%
27 ESTRUTURA METALICA 31.551,63 0,73%
27,1 Estrutura metalica nova 21.521,91 0,50%
27.11 Pilar em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (2 un) kg 108,000 9,83] 12,01 1.297,08, 0,03%
27.1.2 Tesoura em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (6 un) kg 904,5| 9,83 12,01 10.863,04 0,25%
27.1.3 Terca em chapa dobrada n.12 x 4,20 m (12 un) kg 403,000 9,83 12,01 4.840,03 0,11%
27.1.4 Calha em chapa SAC41 1/8" (8,40m) kg 126,000 9,83 12,01 1.513,26 0,04%
27.15 Alinhador e contravemto em ferro redondo 1/4" kg 10,5 9,83 12,01 126,10 0,00%
27.1.6 Peca de ligacdo com parafusos kg 144,000 9,83 12,01 1.729,44] 0,04%
2y Chumbador e Suporte das calhas kg 96,000 9,83 12,01 1.152,96 0,03%
27,2 Montagem de Estrutura metalica com reaproveitamento 10.029,72, 0,23%
2721 Pilar em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (14 un) kg 756,000 2,49 3,04 2.298,24 0,05%
27.2.2 Tesoura em perfil laminado “I" 8",22,50kg/m (7 un) kg 1055,25 2,49 3,04 3.207,96 0,07%
27.2.3 Terca em chapa dobrada n.12 x 4,20 m (30 un) kg 1.008,000 2,49 3,04 3.064,32 0,07%
27.2.4 Peca de ligacdo com parafusos kg 480,000 2,49 3,04 1.459,20| 0,03%
28 COBERTURA 26.830,17 0,62%
28,1 Telha fibro cimento 6 mm m2 347,42 54,64 66,78, 23.200,70 0,54%
28,2 Cumeeira fibro cimento 6 mm M 33,6 88,38 108,02 3.629,47, 0,08%
29 PINTURAS 10.889,39 0,25%
29,1 Jateamento abrasivo com granalha de aco em fabrica mz2 258,41 20,46 25,00 6.460,25 0,15%
29,2 Pintura anticorrosiva em estrutura metlica 1 deméo m2 258,41 7,11 8,69 2.24558 0,05%




29,3 Esmalte sintético em estrutura metalica 2 demé&os m?2 258,41 6,92 8,45 2.183,56 0,05%
30 PAVIMENTACOES 27.113,56 0,63%
30,1 Lastro de concreto espessura 10cm m3 9,76 731,76 894,43 8.729,63 0,20%
30,2 Contrapiso argamassa 1:4, espessura 2 cm mz2 97,6 28,35 34,65 3.381,84, 0,08%
30,3 Ladrilho hidraulico m? 97,6 125,76 153,71 15.002,09 0,35%
INSTALACOES EXTERNAS 0,00%
31 INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS 62.184,19 1,44%
31,1 Tubo PVC corrugado esgoto 300 mm M 166,000 198,59, 242,73 40.293,18 0,93%
31,2 Sumidouro em concreto aparente UN 14,000 895,83 1.094,97 15.329,58, 0,36%
31,3 Caixa de passagem enterrada 0,80x0,80 tampa de concreto UN 1,000 595,44, 727,80 727,80 0,02%
31,4 Escavacdo manual em solo m?3 53,12 68,00 83,11 4.414,80, 0,10%
31,5 Reaterro manual compactado m3 53,12 21,86 26,71 1.418,83 0,03%
32 INSTALACAO ELETRICA 202.907,52 4,71%
32,1 Disjuntor trifasico 250 a 600 A UN 4,000 882,95 1.079,22 4.316,88 0,10%
32,2 Cabo de cobre 1 kv - 150 mmz2 - distribuic&o M 1094,1 117,21 143,26 156.740,76 3,64%
32,3 Cordoalha de cobre ni 95 mm2 enterrada M 77,2 80,38 98,24 7.584,12 0,18%
32,4 Eletroduto rigido roscavel PVC 4" M 280,000 65,15 79,63 22.296,40 0,52%
32,5 Luva Eletroduto roscavel PVC 4" UN 92,000 43,64 53,34 4.907,28 0,11%
32,6 Curva Eletroduto roscével PVC 4" UN 8,000 71,38 87,24 697,92 0,02%
32,7 Terminal para cabo 150 mm2 UN 32,000 28,42 34,73 1.111,36 0,03%
32,8 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m UN 10,000 57,05 69,73 697,30 0,02%
32,9 Caixa de passagem enterrada 0,80x0,80 tampa de concreto UN 3,000 595,44, 727,80 2.183,40| 0,05%
32,10 Escavacdo manual em solo m3 21,6 68,00 83,11 1.795,17, 0,04%
32,11 Reaterro manual compactado m?3 21,6 21,86 26,71 576,93 0,01%
33 INSTALACAO DE TELECOMUNICACAQ 14.737,48 0,34%
331 Cabo dptico monomodo, antiroedor, externo, 12 fibras M 184,000 33,09 40,44 7.440,96 0,17%
33,2 Tubo eletroduto PVC rigido 3" M 68,000 43,09 52,66 3.580,88) 0,08%
33,3 Luva eletroduto PVC rigido 3" UN 22,000 29,70 36,30 798,60 0,02%
33,4 Curva eletroduto PVC rigido 3" UN 1,000 45,06 55,07 55,07 0,00%
83l5} Caixa de passagem enterrada 0,60x0,60 tampa de concreto UN 2,000 437,59 534,86 1.069,72 0,02%
33,6 Escavacdo manual em solo m?3 16,32 68,00 83,11 1.356,35| 0,03%
33,7 Reaterro manual compactado m3 16,32 21,86 26,71 435,90 0,01%
34 INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO 8.543,45 0,20%
34,1 Tubo PVC soldavel DN _85mm M 72,000 66,67, 81,49 5.867,28 0,14%
34,2 Tee PVC soldavel DN 85mm UN 2,000 95,97 117,30 234,60 0,01%
34,3 Curva PVC soldavel DN 85mm UN 1,000 79,11 96,69 96,69 0,00%
34,4 Adaptador PVC soldavel DN 85 mm x 3" UN 3,000 35,71 43,64 130,92 0,00%
34,5 Escavacdo manual em solo m?3 20,16 68,00 83,11 1.675,49| 0,04%
34,6 Reaterro manual compactado m3 20,16 21,86 26,71 538,47, 0,01%
35 INSTALACAO HIDRAULICA 2.972,74 0,07%
351 Tubo PVC soldavel DN _40mm M 6,000 14,51 17,73 106,38| 0,00%
35,2 Tubo PVC soldavel DN_60mm M 32,000 25,80 31,53 1.008,96 0,02%
353 Joelho PVC soldavel DN 40mm UN 2,000 10,63 12,99 25,98 0,00%
35,4 Joelho PVC soldavel DN_75mm UN 2,000 92,16 112,64 225,28 0,01%
35,5 Adaptador PVC soldavel DN 40 mm x 1.1/4" UN 2,000 6,58 8,04 16,08 0,00%
35,6 Registro de gaveta bruto 1.1/4" UN 1,000 43,90 53,65 53,65 0,00%
35,7 Caixa de passagem enterrada 0,60x0,60 tampa de concreto UN 1,000 437,59 534,86 534,86 0,01%
35,8 Escavacdo manual em solo m?3 9,120 68,00 83,11 757,96 0,02%
35,9 Reaterro manual compactado m3 9,120 21,86 26,71 243,59 0,01%
36 INSTALACAO SANITARIA 6.916,43 0,16%
36,1 Tubo PVC rigido esgoto 150 mm M 41,000 63,09 77,11 3.161,51 0,07%
36,2 Caixa de passagem enterrada 0,60x0,60 tampa de concreto UN 5,000 437,59 534,86 2.674,30 0,06%
36,3 Escavacdo manual em solo m?3 9,840 68,00 83,11 817,80, 0,02%
36,4 Reaterro manual compactado m3 9,840 21,86 26,71 262,82, 0,01%
IMPLANTACAO SERVICOS FINAIS 0,00%
37 IMPLANTACAO DA OBRA 7.489,27 0,17%
37,1 Ligacao proviséria de agua e sanitaria UN 1,000 1.128,50 1.379,36 1.379,36 0,03%
37,2 Ligacao proviséria de energia elétrica UN 1,000 2.274,23 2.779,79 2.779,79 0,06%
37,3 Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) m2 6,000 227,04, 277,51 1.665,06 0,04%
37,4 Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) m2 6,000 227,04, 277,51 1.665,06 0,04%
38 SERVICOS COMPLEMENTARES 14.484,90 0,34%
38,1 Andaime metalico tubular m/més 75,000 35,29 43,13 3.234,75 0,08%
38,2 Linha de vida M 74,000 71,68 87,61 6.483,14 0,15%
38,3 Escada proviséria com patamar intermediario M(H) 10,800 361,12 441,39 4.767,01 0,11%
39 SERVICOS FINAIS 37.217,44 0,86%
39,1 Aprovagdes e Lincengas UN 1,000 19.085,16 23.327,79 23.327,79]  0,54%
39,2 Revisdo de projetos (as build) UN 20,000 90,59 110,72 2.214,40 0,05%
39,3 Limpeza final da obra m2 3.252,160 2,94 3,59 11.675,25 0,27%
ADMINISTRACAO 0,00%
40 ADMINISTRACAO DA OBRA 202.093,32 4,69%
40,1 Administragéo da obra MES 12,000 13.778,22 16.841,11 202.093,32| 4,69%

Total sem BDI| R$ 3.526.758,09

Total do BDI 22,23%| R$ 783.998,32

Total Geral| R$ 4.310.756,41
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