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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA _A M

Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 988449/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotacio(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido
comprovada a execugdo e conclusdo da(s) obra(s) e/ou servico(s) indicado(s) conforme descri¢cdo(des) abaixo.

Profissional: MANUEL ZUMAETA ROMERO
Registro: 7144/99 AM RNP: 0405568525
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

NUmero da ART: AM20200238614 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 17/12/2020  Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: M P CONSTRUCOES LTDA

Contratante: MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 04.461.836/0001-44
Endereco do contratante: AVENIDA MARIO YPIRANGA N°: 1695

Complemento: Bairro: ADRIANOPOLIS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057002

Contrato: 027/2019 Celebrado em: 30/11/2020

Valor do contrato: R$ 301.566,49 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: RUA DAS DALIAS N°: S/N

Complemento: Bairro: JORGE TEIXEIRA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69088181

Data de inicio: 01/12/2020 Concluséo efetiva: 14/01/2021

Finalidade: Saude

Proprietario: MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 04.461.836/0001-44

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUQAO CIVIL > EDIFICA(;C)ES > #1003 - INSTALA(;/:\O HIDRAULICA 15 -
EXECU(}AO 708.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUQAO CIVIL > EDIFICAQ()ES > #1005 - INSTALAQAO
SANITARIA 15 - EXECU(;,Z\O 708.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUQAO CIVIL > EDIFICAQC)ES > #1010 -
SISTEMA DE PREVENQAO E COMBATE A INCENDIO 15 - EXECUQAO 708.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS -
CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUCAO 708.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS -
CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1129 - IMPERMEABILIZAGAO 15 - EXECUGAO 708.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E
SERVIGOS - CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGCOES > EDIFICAGAO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUGAO 708.00 metro quadrado; 1 - DIRETA
OBRAS E SERVICOS - CONSTRUQAO CIVIL > EDIFICAQC)ES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METALICA 15 - EXECUQAO 708.00 metro
quadrado;

Observagdes

1° E UNICO TERMO DE ADITIVO DE SERVIGOS DA OBRA : CONSTRUGAO DA UBS DISTRITO LESTE - PORTE IIl, LOCALIZADA NA RUA
DALIAS S/N°, BAIRRO JORGE TEIXEIRA, MANAUS/AM. EM RAZAO DE EXECUGAO DE SERVIGOS ADICIONAIS QUE NAO CONSTAVAM NO
ORCAMENTO INICIAL, FICA ACRESCIDO O VALOR DE R$ 301.566,49 (TREZENTOS E UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E
QUARENTA E NOVE CENTAVOS) SOBRE O VALOR DO CONTRATO N° 027/2019, CONFORME 1° E UNICO TERMO DE ADITIVO CELEBRADO
EM 30/11/2020, TOTALIZANDO O VALOR FINAL DE R$2.469.320,12 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL
TREZENTOS E VINTE REAIS E DOZE CENTAVOS).

NUmero da ART: AM20210280633 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 11/10/2021  Baixada em: 13/04/2022
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: M P CONSTRUCOES LTDA

Contratante: MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 04.461.836/0001-44
Endereco do contratante: AVENIDA MARIO YPIRANGA N°: 1695
Complemento: Bairro: ADRIANOPOLIS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057002
Contrato: 027/2019 Celebrado em: 15/10/2019

Valor do contrato: R$ 2.167.753,63 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: RUA DAS DALIAS N°: S/IN
Complemento: Bairro: JORGE TEIXEIRA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69088181
Coordenadas Geogréficas: -3.043572, -59.938313

Data de inicio: 17/10/2019 Concluséo efetiva: 10/10/2020

Finalidade: Saude

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas

Impresso em: 22/08/2024, as 10:10.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA _A M

Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 988449/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida

Proprietario: MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 04.461.836/0001-44

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGCAO CIVIL > EDIFICAGCOES > #1002 - INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA
TENSAO 15 - EXECUGAO 708.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1003 -
INSTALAGAO HIDRAULICA 15 - EXECUGAO 708.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES
> #1005 - INSTALAGAO SANITARIA 15 - EXECUGAO 708.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL >
EDIFICAGOES > #1006 - INSTALAGAO TELEFONICA 15 - EXECUGAO 708.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS -
CONSTRUGCAO CIVIL > EDIFICACOES > #1010 - SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 15 - EXECUGAO 708.00 metro quadrado;
1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUGAO 708.00 metro quadrado; 1 -
DIRETA OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1129 - IMPERMEABILIZAGAO 15 - EXECUGAO 708.00 metro
quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGCOES > EDIFICACAO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUGAO
708.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #4109 - COBERTURA COM TELHA
METALICA 15 - EXECUGAO 708.00 metro quadrado;

___ Observacgdes
CONSTRUGAO DA UBS DISTRITO LESTE - PORTE IIl, LOCALIZADA NA RUA DALIAS S/N°, BAIRRO JORGE TEIZEIRA, MANAUS/AM

Informagcdes Complementares

Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (18 paginas, emitido em 03/03/2022), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua
modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coeréncia com as suas atribui¢cdes profissionais. Obs.: Os representantes da Contratante que subscrevem o
atestado, Eng. Civ. RONDINELE DA SILVA BRITO, CPF N° 733.255.383-04, RNP sob o N° 040075395-2, e Eng. Civ. SEBASTIAO DIAS SALES,
CPF N° 054.597.962-53, RNP sob o N° 040429077-9, séo profissionais habilitados no dmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS,
finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes declaradas constantes nos documentos que se encontram
vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 988449/2022
20/08/2024, 15:21
1AA8A

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes nao
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questéo.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser o s "

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no A auten'tlmdade desta Certiddo pode ser verificada em:
momento da habilitagio ou da entrega das propostas. http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 1AA8A

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 14.133/2021, expedido pela
pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela
veracidade e exatiddo das informagbes nele constantes. E de
responsabilidade deste Conselho a verificacdo da atividade
profissional em conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resolucdes do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragdo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas

Impresso em: 22/08/2024, as 10:10.
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CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064
Secretarnia Municipal Manaus-AM

*@_ ManaUS I nfra estru tu ra Rua: Gabriel Gongalves, 351 — Aleixo

? - WWW.manaus.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa MP CONSTRUGOES LTDA, CNPJ n°
04.246.379/0001-75, sob a Responsabilidade Técnica do Eng® Civil MANUEL ZUMAETA
ROMERO, CREA-AM n° 7144-D/AM, CPF n°® 436.420.552-49 executou de forma satisfatéria o
servico de CONSTRUCAO DA UBS DISTRITO LESTE — PORTE I, LOCALIZADA NA RUA
DALIAS S/N° BAIRRO JORGE TEIXEIRA, MANAUS/AM.

CONTRATANTE

SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Certiddo n° 988449/2022, emitida em

a

CONTRATADA

RAZAO SOCIAL: MP CONSTRUGOES LTDA

CNPJ: 04.246.379/0001-75

ENDEREGO: RuaAmazonas Cavalcante (Shangrila V), 4. PARQUE DEZ DE NOVEMBRO,
MANAUS — AM — 69054-738

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado
20/08/2024

CONTRATO: n°® 027/2019-SEMSA, celebrado em 15/10/20189.

OBJETO: CONSTRUGCAO DA UBS DISTRITO LESTE — PORTE I, LOCALIZADA NA RUA
DALIAS S/N° BAIRRO JORGE TEIXEIRA, MANAUS/AM.

MODALIDADE LICITATORIA: TOMADA DE PREGO n° 001/2019 — CML/PM

VALOR CONTRATO: R$2.167.753,63 (DOIS MILHOES CENTO E SESSENTA E SETE MIL
SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)
EMPENHO: n° 2019NE03607, EMITIDO EM 10/10/2019

PRAZO DE EXECUGAO CONTRATO: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CORRIDOS
INICIO E TERMINO DO PRAZO DE EXECUGAO: 17/10/2019 A 10/10/2020
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PORTARIA DE SUSPENSAO N° 560/2020 — GCONT/SEMSA, PUBLICADA NO DOM, DIA § g%
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B N
PRAZO REMANESCENTE:10 (DEZ) DIAS CORRIDOS § ;% g
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia do Amazonas

Impresso em: 22/08/2024, as 10:10.
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CEP 69060-010 Tel.: 3642-3064

Municipa Secretaria Municipal Manaus-AM

@- anaus I nfraestrutu ra Rua: Gabriel Gongalves, 351 — Aleixo

Pratait ra

ORDEM DE SERVICO DE ADITIVO DE PRAZO E SERVICO: 132/2020 - GCONT/SEMSA
VALOR DO ADITIVO: R$301.566,49 (TREZENTOS E UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA E
SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).

PRAZO DO ADITIVO: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS

INICIO E TERMINO DO ADITIVO DE PRAZO: 01/12/2020 & 14/01/2021

EMPENHO: 2020NE04860, EMITIDO EM 30/11/2020

VALOR DO CONTRATO + ADITIVO: R$2.469.320,12 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E
SESSENTA E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E DOZE CENTAVOS).

PRAZO INICIAL + ADITIVO: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) + 45 (QUARENTA E CINCO) =
205 (DUZENTOS E CINCO) DIAS CORRIDOS

Certiddo n° 988449/2022, emitida em

CARACTERISTICAS DO SERVIGO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
20/08/2024

DESCRIGAQ
001, - ADMINIST
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA
1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mes 12,00
1.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mes 12,00
001. - SERVICOS PRELIMINARES
2.1.1 | PLACA DE OBRA, TIPO BANNER 4,00 X 2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 1,00
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE
212 | oy m2 465,55 n
<
LOCACAG DE CONTAINER TIPO DEPOSITO DE 20 PES (6,002, 5942, 44M) PARA ARMAZENAGEM DE <
213 mes 12,00 °
MATERIAL 2
214 | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO DE 20 PES (6,00%2,53X2 44M) PARA a 100 9
~ " | ARMAZENAGEM DE MATERIAL z c
21.5 | LOCAGAO MENSAL DE BANHEIRO QUIMICO lociunimés 12,00 @
218 | LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALAGAO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - = 1700 5
s INSTALAGAC MINIMA 4 o
21.7 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA un 1,00 $
218 | REMOGAG DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM s PR 8
" | REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ; «
219 | DEMOLIGAO DE ESTRUTURA EM MADEIRA m2 26,41 % £
2.1.10 | RETIRADA DE FORRO MODULADO EM PVC (PLACAS 618X1243MM), INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m2 26,41 ﬁ i §
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. QoS £
2111 m3 484 S
AF_12/2017 %) S8 ©
2.1.12 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m2 18,93 3 ’§ S
2.1.13 | RETIRADA DE CERCA EM TELA DE ARAME m2 50,69 X § o ‘g
o
2.1.14 | RETIRADA DE AR CONDICIONADO un 2,00 teq g?
DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAGAO SOBRE LASTRO DE 2 a2
21.15 m2 26,41 J T O
CONCRETO 28 oS
21.18 | DEMOLICAD DE CONCRETO SIMPLES m3 029 T 3 g
O @
2.1.17 | CORTE RASQ E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR QU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 un 3,00 6 >
(3]
2.1.18 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAD m 18,00 p
2149 | PEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA = e =
- ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ¥ o
1}
2120 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAC BASCULANTE 6 M3 m3 82,08 2
2121 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE & M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DVT ATE 30 KW S — N
i (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 ? E
- 9]
£
>
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o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
) ronomia co Amazones
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br o

Impresso em: 22/08/2024, as 10:10.
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4
“ . Rua: Gabriel Gongalves, 351 - Aleixo
' Manaus Infraestrutura Rua: Gabrlel Gongalves, 361
3 Profeicura Municipal Secretaria Municipal Manaus-AM

004. - SUPRAESTRUTURA
24,1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO GOM GARFO DE MADEIRA, PE- i 2880
___| DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_12/2015 §
242 | ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
____| EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA- 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
243 | CONCRETO FCK=25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1 ) - PREPARO MECANICO COM e Yiem
i BETONEIRA 400 L. AF_07/2018 .
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
244 m3 11,68
AF_1212015
005. - PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X10X28 CM, (ESPESSURA 12 CM) FBK = 14,0
25.1 | MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE m2 68,85
PEDREIRD. AF_12/2014
006. - REVESTIMENTOS

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2.8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L
26.1 | APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, m2 316,30
AF_06/2014

007. - ESQUADRIAS
27.1 | PORTAD DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO

&

191,20

002. - TRABALHOS EM TERRA £
221 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016 m3 11,74 ()
222 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 6,06 <
003. - INFRAESTRUTURA 2
231 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 114,545 (CIMENTC AREIA MEDIA BRITA 1] - PREPARD = 207 i
" | MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 ‘ )
232 | PABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA E535 2 S
7 | MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017 : ~
233 | FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, i S N
| E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017 . o
234 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -MONTAGEN kg 366,60 N
: AF_06/2017 i o
235 | CON =25MPA, TRAGO 12,3.2,7 (C O7 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM = = g
| BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 g e
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO EACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS., [ee]
238 m3 564
AF_12/2015 o
=
o
s}
5]
t
O
@)

a

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado
20/08/2024

m2 6,11
272 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.1Z MALHA 2 E MOLDURA EM TUBOS DE ACO GOM DUAS = P
"~ | FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 5
008. - CERCAS E PROTEGOES
281 I GRADIL METALICO COM TELA DE ACO GALVANIZADO 5 X 15CM COM PINTURA m2 132,45
008, - PINTURA
2.9.1 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_08/2014 m2 316,30
292 | APLICAGAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2 316,30
2g9a | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTEGAG COM = S
| ZARCAD (1 DEMAD) ! »
294 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAQS m2 191,82 E
29.5 | PINTURA ACILICA DE FAIXAS DE DEMARGAGAD DE ESTACIONAMENTO, LARGURA DE 100M m 90,78 o
010. - PAVIMENTAGAO S
2101 | SONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 14,5:4,5 (GIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) ~PREPARD = o £
___| MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 i :g
2.10.2 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAQ RR-2C m2 91,73 S
AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAG, EXCLUSVE o
2103 | TRANSPORTE " e <
2104 | EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 G, = e S
| ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 o o
210.5 | EXECUCAC DE PASSEIO (CALGADA) OU FISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADG W LG00 FEITG = P <
gy EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 . N «Q a
2106 PISO CIMENTADO, TRAGO 1.2 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO m2 25098 g é N
" | MECANICO DA ARGAMASSA. AF_0B/2018 1 N =
ASSENTAMENTO DE GUIA {MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- 25 8¢
2.10.7 | FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X m 47,78 % ‘_'_ 1) -8
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 QY BE
ASSENTAMENTO DE GUIA [MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM GONGRETD PRE- s s g
2108 | FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X m 439 cd EZ
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_0G/2016 888
2109 | EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TREGHO RETO, 30 CM BASE X = — BN
"~ | 10CMALTURA. AF_06/2016 . £EV¢s
EXECUCRO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO GURVO. 30 GV BASE o &3
21010 | 40 GM ALTURA. AF 0672016 " ) So
2.10.11 | RAMPA PARA ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM CONCRETO FCR=25WFA. pr 0 1<
| INCLUSO PINTURA INDICATIVA ] 8
011, - SERVICOS ESPECIAIS - e
2111 I PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO m2 174,35 %
=
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012. - BERVICOS FINAIS
2.12.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA

m2 572,89
001, - SERVIGOS PRELIMINARES © ¢ E
3.1.1 | ELABORAGAO DE PROJETO ESTRUTURAL (CONCRETO / METALICA / MADEIRA) m2 893,54 % g o
312 | SONDAGEM A PERCUSSAO m 30,00 2Q 8
313 | LOCAGAD MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRD, INCLUSIVE MONTAGEM m2 231,00 8 g =
3.1.4 | LOCACAQ DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR m2 84588 o< GE)
002. - TRABALHOS EM TERRA c o
321 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_032016 ma 202,59 '8 © ﬁ
322 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 176,12 < 8o
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE & M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KV 7 g N
323 | (UNIDADE: m3skm 2812,36 e
M3XKM). AF_01/2018 09«
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA 0,8 M / = E, (o]
324 | POTENCIA 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. ma3xkm 51,11 o <X
o
AF_06/2018 0
003, - INFRAESTRUTURA © o o
331 | CONGRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREFARO o e e g
e MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 : O © o
33p | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 = 12080 8 <
% | MM, 1 UTILIZAGAO. AF_08/2017 : 52
333 | PABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA. = P o>t
77| E=25 MM, 1 UTILIZAGAQ. AF_06/2017 " S c 8
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 OE 10 MM - MONTAGEN. c w
3.3.4 AF_06/2017 kg 1.615,80 [
2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETS ARMADO EM UMA e S % © <
| EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA- 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg i 8 —_ oW
336 | CONCRETO FCK =25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARC MECANICO COM == Eir o © T g
=" | BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 " © S LN
LANGAMENTO COM USC DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. = w
337 | AF 12201 m3 25,87 o 09
122015 D OES
004. - SUPRAESTRUTURA wo's

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM
341 | AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA m2 181,52
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_12/2015

a42 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_12/2015 me Gaidel
343 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MAGIGA COM AREA MEDIA MAIOR QUE 20 VE, PE- 2 o
™" | DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES, AF 1212015 :

344 ARMACEO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

RN

EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA- 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ko A.892.80
345 | ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFIGIO DE % 7.084 80
| MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO GA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 il
346 | CONCRETO FCK =25MPA, TRAGG 1:2.3.2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM = e
' BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 g
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
BT | e m3 139,94
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA METALICA DE DOIS LANGES COM PATAMAR DE 150 X 150 X 2]
a48 1.8 EM CHAPA XADRES E DEGRAUS EM "2* MED.1 4D X 0.27 X 1 8 DE ABA ESTRUTURA EM PERFIL UDE 8 vt 1,00 <
X 2X1/8 PINTADA COM FUNCO ANTI CORROSIVO E CORRIMAO DE FERRO EM TUBO INDUSTRIAL COM g S
COLUNAS EM TUBO IND 2" E PASSANTES EM TUBO DE 1" PARA UBS ©
005. - PAREDES E PAINEIS E
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM Q
351 | (ESPESSURA 5CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A m2 129134 c
6M* SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014 8
352 DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, m2 2198 ]
" | ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS ! g
006. - COBERTURA Q
361 | COBERTURA COM TELHA DE AGO ZINCADO, e 550.68 <D
| TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS v ~ 89
as3 | FORRODEPVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERGIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BE FIXAGAD. N § S
23 | AF_osizoi7_p £ #9R Qo
) & NgE
364 | PLATIBANDA Cf TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL E=0,70MM C/ ESTRUTURA m2 4,96 2 s g 9
u
ags5 | CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INGLUSO - >80 s @ S
™ | TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 : LI @ =
36.6 | BRISE METALICO COM BARRA CHATA 1 1/2" X 1/8" EM PERFIL "U" 6" X 2" m2 74,78 o I g— o
NS>
007. - IMPERMEABILIZAGOES 888
374 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA {MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, RN
i E=2MM m2 4529 £ 0 g
S g
272 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DF 2 . o B®3
FIBRA DE VIDRO. ~ [SR=]
008, - REVESTIMENTO g
38 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM GOLHER DE B, Py %
# PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 : = [
382 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1.4 E m2 808 50 1)
G55 EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014 3 8
o
ie]
4 5
£
>
Q
o
kel
(@]
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia do Amazonas

Impresso em: 22/08/2024, as 10:10.




Péagina 7/20

$Manaus Infraestrutura g om - w

Prefaitura Municlpal Secretaria Municipal Manaus-AM
" - www.manaus.am.gov.br

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARQ MECANICO

383 | COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FAGES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE m2 2.483,04
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS, AF_DB/2014

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 128, PREPARD MANUAL,

384 | APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE m2 267,00
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAQ DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS GOM PLAGAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAOD. AF_08/2015

3102 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), S0X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, = 300
iy INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2015 i
PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 1,00M 2,10M, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

8103 | DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ 100

un

3104 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA m2 176,62
un
un

IS
385 | DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M* NA ALTURA INTEIRA DAS m2 267,00 o
PAREDES. AF_082014 o]
008, - PISOS °
=
391 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANGAMENTO 5 20,96 E
"' | E ADENSAMENTO : )
382 | ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m3 17,54
393 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA BMM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAGAO - P o
~ | PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADQ i N
304 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIFO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 3555 G o 308 8
| APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 : S
38.5 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA DE 10CM (MEIA CANA) m2 588,57 <
3.96 | RESINA ACRILICA PARA PISO DE ALTA RESISTENCIA m3 760,69 g
010. - ESQUADRIAS 8
3.10.1 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), B0X210CM, ESPESSURA DE 3.50M, i e
.10, " =]
[
o
@
o
=
()
(@]

310.5 | PDUELA/MARCO / BATENTE PARA PORTA DE BOXZ10CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAG MEDID -
| FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015_P
3106 | ADUELA/MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAGAD COM ARGAMASSA, PADRAD MEDID =

52,00

a

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015_P oo 3
3107 | ADUELA ! MARCO 7 BATENTE PARA PORTA DE 1,00MX2, 10M, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E = e _8 o
" | MONTAGEM. AF_08/2015 : g N
3108 | PLIZAR 7 GUARNICAG DE 5X1,5CM PARA PORTA DE BOX210CM FIXADOD COM PREGOS, PADRAG MEDIO - e 00 S 0
| FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 : o 9
3109 | ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE G0X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRAQ MEDIO - P 460 S o
| FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 . > N
3.10.10 | ALIZAR T GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 1,00MX2,10M FIXADO GOM PREGOS, PADRAG MEDIO - = 200
" | FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_08/2015 !
3.10.11 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM FE e #
s, EXECUGAOQ DE FUROD - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0B/2015 *
3.10,12 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRD, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAD MEDID, i A
| INCLUSO EXECUGAO DE FURQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 }
3.10.13 | PORTA DUPLA DE ABRIR (1,80 x 2,10) EM ALUMINIO NA COR NATURAL COM VIDRO TEMPERADO Bl oy 550 §
7 | INCOLOR TRANSPARENTE COM FECHADURA DE EMBUTIR i

3.10.14 | PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAG COM PARAFUSOS - =
" | FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_08/2015
3.10.15 | YANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM PARAFUSO, VEDAGAG COM ESPUMA EXPANSIVA BU. 2 o
" | COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 g
31016 | JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO COM VIDRO TEMPERADO 6MM m2 27,26
m2

3.10.17 | GUARDA-CORPO 2" EM TUBO DE AGO GALVANIZADO

10,56

15,07

31018 | CORRIMAO METALICO EM FERRO GALY 2' CI FIXAGAD EM BARRAS DE /8" E CHAPAS OE 316", INCL = 1562 a
™ | PINTURA DE ACABAMENTO : 5
3.10.19 | PEITORIL DE GRANITO CINZA, LARGURA 17CM COM PINGADEIRA m 82,00 L
[ce)

011. - APARELHOS E METAIS —

3411 | YASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO i PEp \%
__| ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/27 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2013 : 2
VASO SANTARIO SIFONADO PARA PNE, PARA VALVULA DE DESCARGA, COM ACESSORIOS. INGLUSG <}

3.11.2 | ASSENTO, BOLSA DE LIGAGAO EM PVC, TUBO DE PVC RIGIDO Pf LIGAGAD - FORNECIMENTO E un 3,00 ;

INSTALAGAD

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 35CM OU EQUVALENTE, PADRAG POPULAR, TNGLUSO N

3.11.3 | SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA un 14,00 IS
CROMADA DE MESA, PADRAD POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 < D

3114 | LAVATORIO DE LOUGA COM COLUNA SUSPENSA E BARRA DE APOIO DE CANTO PARA PNE un 3,00 N g

N

3.11.5 | PIA DE ACO INOXIDAVEL C/ 1 CUBA 1,30M X 0,60M C/ TORNEIRA un 6,00 Qo g ‘g
3116 | P!A DE AGO INOXIDAVEL COM 2 CUBAS, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA, SIFAD TIPO GARRAFA EN e i > g S @
| METAL CROMADO E TORNEIRA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO i I= @ o
3117 | TANQUE DE AGO INOXIDAVEL X40CM COM ESFREGADOR, INCLUSO SIFAQ TIPO GARRAFA EM = == <o 2
| METAL CROMADO E VALVULA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO p oy g £
3118 | BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2.5CM m2 8,37 Qg2
3110 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNEGIMENTO E = 888
" | INSTALAGAD. AF_12/2013 s ; TS T3
TORNEIRA CROMADA 172" OU /4" PARA TANQUE, PAGRAD POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ENO g

SAARILE Pripinmiver un 2,00 | 8 R
s %]
3.11.11 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 172" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E 4200 6 k=)
T | INSTALAGAO. AF_1212013 ek . o
3.11.12 | BARRA DE APOIO EM ACO INOX 20CM PARA PORTADORES DE NEGESSIDADES ESPECIAIS un 6,00 %
3.11.13 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAD un 15,00 Q
]
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3.11.14 | CHUVEIRO METALICO COMUM un 3,00
3.11.15 | PORTA PAPEL TOALHA COM TAMPA DE PLASTICO un 21,00
3.41.16 | SABONETEIRA PLASTICA TIFO DISPENSER PARA SABONETE LIGUIDG GOM RESERVATORIO 500 A 1500 o S0
| ML, INCLUSQ FIXAGAO. AF_10/2016 : N
3.11.17 | PORTA PAPEL HIGIENICO EM BOBINA un 15,00 _8 8 aE)
3.11.1g | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO GV oz e © c
" | PLASTIFICADO COLADO . 2 g o]
31119 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAC POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAD un 12,00 o ®© g
012, - PINTURA o <E( =
3121 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, IMA DEMAD. AF_D6/2014 m2 248304 e ° i
3122 | APLICACAQ DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAD. AF_08/2014 m2 898,50 o«
3123 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAQCS. AF_D6/2014 m2 2.483,04 g © S
3124 | APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_08/2014 m2 898,50 ﬁ g N
3125 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_0B/2014 m2 2.483,04 D < <
()] S <
3126 | APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_DB/2014 m2 898,50 e 5 g
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAD COM o << X
3127 m2 85,55 o
ZARCAD (1 DEMAQ) o
3128 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEWAD DE = T c Qo
____| FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAD DE REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO). — S © ©
3.12.9 | IDENTIFICAGAO(LETRAS) EM PAREDES COM PINTURA EM TINTA ESMALTE m2 45,00 g 8 o
312,10 | APLICAGAQ MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS m2 821,86 8 -E g
013. - SERVICOS ESPECIAIS @ Qs
3434 | REGUA EM PVC COM H=0,20M (BATE MACA) m 172,65 =} LICJ 8
c
3.132 | PLACA DE IDENTIFICAGAO EM CHAPA GALVANIZADA NUM, 18, 12X18CM un 53,00 [0) <
3133 | PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO, DIM. 40X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 1,00 g % o«
REDE FRIGORIGENA DE AR CONDICIONADO 8 = _8 8
3134 | 'UBO EMCOBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAG DE AR = P S c g
___| CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_12/2015 ' S sS ©
3435 | 1UBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAD DE AR = e 8 Do Qo
| CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 . Iﬂ &) £ 8
313 | 'UBO EM COBRE FLEXIVEL, DN /2" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAD DE AR = 27900 >
g CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ;
3137 | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADG EW RAWAL DE ALIMENTAGEO DE AR = s
____| CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 g
3.13.8 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50 MM INCLUSIVE CONEXAO m 80,00
014. - SERVICOS FINAIS
3.14.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 538,48 \
001. - SERVICOS PRELIMINARES
4.1 | WOCACAQ CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, 2 e
g COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. :
002. - TRABALHOS EM TERRA
421 | ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_0312016 m3 219 ”
422 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 ma3 1,37 s
003, - INFRAESTRUTURA L
431 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 14,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARG s 010 *
; MANUAL. AF_07/2016 : c
432 | FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA EM MADERA SERRADA, E=25 i ag @
| MM, 1 UTILIZAGAO. AF_08/2017 ¥ 1S
433 | FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRANE, EM MADEIRA SERRADA. it P 3
: E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_06/2017 : o
434 | ARMACAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EV UVIA e S50 <
— | EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA- 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015 v S
435 | CONCRETO FCK =25MPA, TRAGO 1:2,3:27 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARG MECANICD GOM = e q
g BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ;s <&
435 | WANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTG DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. N =
3, m3 0,82 I
AF_12/2015 <] i N
004, - SUPRAESTRUTURA Sa ; £
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COW IS @ o
44.1 | AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 m2 360 o
UTILIZAGOES. AF_12/2015 ] SIS
442 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE DIRETTO SIMPLES, = ViEs AR g o
_ | EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 i og® =38
443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA MAIOR QUE 20 M®, PE- 5 1052 < g 3%
___| DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 s * EN 0
444 | ARMACRO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO ARMADO EMT UM = e o Z s
| EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACQ CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 i © 5 2
445 | ARMACAD DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONGRETO ARMADO EMI UM EDIFICIG BE . e860 9]
| MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 g ! o
446 | CONCRETO FCK=25MPA, TRAGO 1:2,3.2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MEGANICO COM % ©
" | BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 s @
447 | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. a
4. m3 [}
AF_12/2015 c
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005. - PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
45.1 | (ESPESSURA SCM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A m2 37,65
SM? COM VACS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARD MANUAL. AF_06/2014
006. - COBERTURA
451 | FABRICACAD E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAD DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA OE UN 200
| FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOAGUSTICA, INCLUSQ ICAMENTO. AF_12/2015 i
462 | COBERTURA COM TELHA DE AGO ZINGADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INGLUINDO i Ao
ACESSORIOS )
453 | PLATIBANDA C/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL E=0,70MM C/ ESTRUTURA m2 9,30
454 | CALHAEM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INGLUSO = 448
| TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018 !
485 | FORRC DE PVC FRISADO, REGUAS DE 20CM, INCLUSO ESTRUTURA PARA FIXAGAD EM METALON m2 20,03
456 | RUFD EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 GM, INCLUSO TRANSPORTE = 445
" | VERTICAL. AF_07/2018 '
007. - IMPERMEABILIZAGOES
471 [ IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. m2 885
008. - REVESTIMENTO
484 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE = 7026
| PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 :
482 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1.4 E = P
| EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 i
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 128, PREPARO MECANICO
4.8.3 | COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE m2 79,25
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1.2.8, PREPARO MECANICO
484 | COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE m2 885
TALISCAS. AF_03/2015
009. - PISOS
491 | LASTRO DE CONCRETO, PREFARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANGAMENTO o 04
" | E ADENSAMENTO !
482 | ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 m3 027
493 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA m2 885
010. - ESQUADRIAS
4101 | PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAG COM PARAFUSOS - o a8
| FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_D8/2015 :
410.2 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1.4 = T
'~ | (CIMENTO E AREIA) =
011. - PINTURA
4.11.1 | APLICACAD DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m2 80,53
4.11.2 | APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 mz2 8,85
4.11.3 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMACS. AF_08/2014 m2 80,53
4.11.4 | APLICACAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2 8,85
012. - SERVICOS ESPECIAIS
4121 [ PLACA DE IDENTIFICACAQ EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM un 1,00
013. - SERVICOS FINAIS
4,13.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 10,73
001, - SERVICOS PRELIMINARES
514 | HOCACAQ CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, me 810
3 COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. .
002, - TRABALHOS EM TERRA
521 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2015 m3 1,99
522 | REATERRC MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAC MECANIZADA. AF_04/2016 m3 1,45
008, - INFRAESTRUTURA.

531 | CONCRETOMAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4 5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA! BRITA 1) - PREPARD £ i
" | MANUAL. AF_07/2016 ;
532 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=35 o e
! MM, 1 UTILIZAGAO. AF_DB/2017 L
533 | PABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA. = A0

§ E=25 MM, 1 UTILIZACAQ. AF_06/2017 i
534 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA GONVENCIONAL DE CONGRETO ARMADO EM UMA * 3540
| EDIFICAGAO TERREA OU SOERADO UTILIZANDO AGO CA- 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 g L
535 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM a tind
=~ | BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 = "
LANCAMENTO COM USQ DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE GONCRETO EM ESTRUTURAS.
538 m3 0,54 4
AF_12/2015
004. - SUPRAESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM
54.1 | AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M¢, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 2 m2
UTILIZAGOES. AF_12/2015
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542 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, £ S
_ " | EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 i
543 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA MAIOR GUE 20 M. PE- m2 780
| DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 *
544 | ARMACAC DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM " 5120
~_ | EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 9 '
545 ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE S 5200
| MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ’
545 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COW B —
| BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 '
LANGAMENTO COM USO DF BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
547 m3 129
AF_12/2015
005. - PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X18X19CM
551 | (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A m2 24,02
SN COM VADS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTD COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
006. - COBERTURA
561 | PABRICACRO E INSTALACAD DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE UN 500
| FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_12/2015 i
562 | COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INGLUINDO - 1643
i ACESSORIOS 5
58.3 | PLATIBANDA C/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL E=0,70MM C/ ESTRUTURA m2 8,32
564 | CALHAEM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 GM, INCLUSO = 270
| TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
58.5 | FORRO DE PVC FRISADO, REGUAS DE 20CM, INCLUSO ESTRUTURA PARA FIXAGAD EM METALON 16,43
566 | RUFO EMCHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INGLUSO TRANSPORTE = =
" | VERTICAL. AF_07/2018 )
007. - IMPERMEABILIZAGOES
5.7.1 | IMPERMEABILIZACAQ DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. m2 647
008. - REVESTIMENTOS
581 | CHAPISCO APLICADC EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE = Bioe
___| PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 '
582 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA ARGAMASSA TRACO 14 E = AT
g EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_DB/2014 A
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1.2:8, PREPARD MECANICO
583 | COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE m2 51,02
20MM, COM EXECUGAD DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1.2.8, FREPARO MECANICO
584 | COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE m2 6,47
TALISCAS. AF_03/2015
009. - PISOS
591 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANGAMENTO o =
" | E ADENSAMENTO z
5.8.2 | ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 m3 045
583 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA m2 6,47
010. - ESQUADRIAS
510.1 | P"ORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - S 168
___| FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_08/2015 ;
5102 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO T3 o 250
7 | (CIMENTO E AREIA) :
011. - PINTURA
5111 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_p6/2014 m2 52,30
5.11.2 | APLICACAQ DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 m2 6,47
5.11.3 | APLICACAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2 52,30
5.11.4 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_08/2014 m2 6,47
012, - SERVICOS ESPECIAIS
5121 | PLACA DE IDENTIFICAGAQ EM GHAPA GALVANIZADA NUM, 18, 12X18CM un 1,00
013. - SERVIGOS FINAIS
LIMPEZA FINAL DA OBRA m2
001. - SERVIGOS PRELIMINARES
811 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO OE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, B 513
___| COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. ’
002. - TRABALHOS EM TERRA
8.2.1 | ESCAVACAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2018 m3 2,47
622 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAD MECANIZADA. AF_04/2016 m3 1,92
003. - INFRAESTRUTURA
531 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1.4,5.4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARD a 5%
| MANUAL. AF_07/2016 m "
g3z | PABRICACAC, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA EM MADETRA SERRADA, E=25 w2 =3
: MM, 1 UTILIZAGAD. AF_06/2017 .
g33 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA w3 aa0
| PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017 .
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634 | ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONGRETO ARMADO EM UMA " 3575
| EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA- 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 9 i
635 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO! AREIA MEDIAI BRITA 1) - PREPARGO MECANICO GOM = 055
" | BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 '
LANCAMENTOQ COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONGRETO EM ESTRUTURAS.
638 | ar 12015 m3 0,55

004. - SUPRAESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM

6.4.1 | AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2

m2 396
UTILIZAGOES. AF_12/2015
g.42 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, = =
| EMCHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_1212015 *
643 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MAGIGA COM AREA MEDIA MAIOR GUE 20 WP, PE- s e
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 i
6.4.4 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONGRETO ARMADO EM UM ' =
| EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 '
645 | ARMAGRO DE LAIE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADG EM UM EDIFICIO DE % B
| MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 y
6.46 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25 MPA, INCLUINDO BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO m3 1,48
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
847 AF 1212015 m3 1,48

005, - PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE SX19X19CM
851 | (ESPESSURA 5CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A m2 24,36

6M COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARQ MANUAL. AF_0B/2014
008. - COBERTURA

8.6.1 FABRICAGAQ E INSTALAGAD DE TESOURA INTEIRA EM AGCO, VAD DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE
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FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_12/2015 i 2
COBERTURA COM TELHA DE AGO ZINCADD, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO
66.2 m2 1215
ACESSORIDS © <
6.6.3 | PLATIBANDA C/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL E=0,70MM C/ ESTRUTURA m2 7,02 o N
664 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO = e S g
| TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 : LN
66.5 | FORRO DE PVC FRISADO, REGUAS DE 20CM, INCLUSO ESTRUTURA PARA FIXAGAO EM METALON m2 12,16 8 8
g65 | "JFO EMCHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE = S8 =lre]
i VERTICAL. AF_07/2019 ' > N
007. - IMPERMEABILIZACOES
6.7.1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA m2 360
008, - REVESTIMENTO %
681 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE == B
| PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 d
682 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 14 E = 280
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 g
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2.8, PREPARO MEGANICO
6.8.3 | COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE m2 24,35

20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2.8, PREPARO MECANICO
6.8.4 | COMBETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE m2 3,80
TALISCAS. AF_03/2015

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

685 | DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS m2 23,28 %
PAREDES. AF_06/2014 %

008, - PISOS pox

6.9.1 LASTRO DE CONCRETO, PREPARQO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO 3 018 —
=" | E ADENSAMENTO m ! =
69.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 2 360 p}
" | 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAQ, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 " ' 5
593 REVESTIMENTO CE| ICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 [=] m2 380 o
4 APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_08/2014 X $
010. - ESQUADRIAS S

6.10.1 PORTA EM ALUMINIO DE TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - wat 872 o
| FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_08/2015 3 <&
011, - PINTURA m g S

’ N

6.11.1 | APLICACAD DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_08/2014 mz2 24,32 8 ‘<_3| — £

—3 ..
6.11.2 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 m2 350 = Q Re) g
~ <

6.11.3 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2 24,32 L % 2
611.4 | APLICACAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2 380 o § < g
012. - SERVIGOS ESPEICIAIS S § % S

6121 [ PLACA DE IDENTIFICAGAO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM un 1,00 3 § ° 2

Q

013. - SERVIGOS FINAIS § z £

%]
6.13.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 513 So
(3]

@

e

001. - TRABALHOS EM TERRA ©

7.11 | ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M. AF_03/2016 m3 4,50 } Z
2

7 o

i}

c

[}

£

>

[S]

o

kel

(@]
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6,25

713

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

092

7.1.4

TRANSPORTE COM CAMINHAGC BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

002. - INFRAESTRUTURA

721

ESTACA PRE-MOLDADA DE GONGRETO CENTRIFUGADO, SEGAO CIRCULAR, GAPAGIDADE DE 100
TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATE 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAD). AF_03/2018

20,00

[ 722

MOBILIZACAD E DESMOBILIZAGAQ DE EQUIPAMENTO PERFURATRIZ

1,00

723

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1.4,5.4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_07/2016

724

038

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017

725

31,30

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA.
E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017

4,50

726

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

r27T

23270

CONGRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1.2.3.2.7 (CIMENTQO/ AREIA MEDIA BRITA 1 ) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

728

358

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015

4,98

731 RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA, CAPACIDADE DE

: 15.000 LITROS (15M*) - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ

003, - SERVICOS ESPECIAIS

un

004. - SERVICOS FINAIS

74.1

LIMPEZA FINAL DA OBRA

001. - TRABALHOS EM TERRA

625

811

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

1,01

81.2

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

0,72

002. - INFRAESTRUTURA

821

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_07/2016

822

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 1 UTILIZACAO. AF_06/2017

823

160

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017

824

1.30

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

18,85

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2018

828

029

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONGRETO EM ESTRUTURAS
AF_1272015

0,29

003. - SUPRAESTRUTURA

831

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO MET, ICO, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015

832

1,32

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1.3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA, 1) - PREPARO MANUAL.
AF_07/2018

m3

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015

0,11

004. - PAREDES E PAINEIS

B.41

ALVENARIA DE VEDAGAD DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE SX18XI9CM
(ESPESSURA 8CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENCR QUE 6M* COM VAOS E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

005. - COBERTURA

ALGCAPAO EM FERRO 1,00 X 1,20M, INCLUSO FERRAGENS

un

1,00

006, - REVESTIMENTOS

86.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VADS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_DB/2014

8,80

86.2

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAODS),
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

8,80

007. - PISOS

871

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INGLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO
E ADENSAMENTO

872

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARC MANUAL. AF_DB/2014

ara

EXECUCAD DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONGRETO MOLDADO INLOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2018

3

008. - PINTURA

881

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMADS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE
FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO).

3

882

APLICACAQ DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAQ. AF_0B/2014

883

APLICAGAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_D6/2014

B3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia do Amazonas

Impresso em: 22/08/2024, as 10:10.

Pagina 12/20

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

RN

%]
©
<
S
L
©
-
£
@
Q
c
S
(8]
o
<
IN]
o
N
<D
@
io

«
Se
so?
— T O
. 2T
58 E
a2
o385
S EZ
858
RNl
NoT
> 8
©
c .2

[=2]
O3
L
e
©
)
]
1%
1]
=
o
=]
c
9]
£
>
[S]
<]
°
(e}

IN]
o~
S
2
<
[0
©
o
o

c
18
E=]
=
)
&

Certiddo n° 988449/2022, emitida em

a

vinculado
20/08/2024




Pagina 13/20

'Manaus Infraestrutura et s

Prefeiture Manicinnt Secretaria Municipat Manaus-AM
- Www.manaus.am.gov.br

009. - SERVIGOS FINAIS |
891 LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 1,20
001, - PERFURAGAO DE POGO TUBULAR
911 | PERFURACAO DE POGO TUBULAR COM 120M DE PROFUNDIDADE GOM B 6 - COMPLETO, INCLUINDO 7 e
| BOMBA SUBMERSA 3CV, ANALISE DA AGUA E LICENCIAMENTO ¢
512 | CONCRETOMAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1.4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD = —
° | MANUAL AF_0712016 :
913 | PABRICAGAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA. EM MADEIRA SERRADA E525 = i\
7 | MM, 4 UTILIZAGOES. AF_08/2017 "
9.1.4 | ARMACRO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, o =
i UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 b
0.1.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO! AREIA MEDIAI BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM . e
. BETONEIRA 400 L., AF_07r2016 2
LANCAMENTO GOM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
816 AF 12/2015 m3 012

001. - TRABALHOS EM TERRA

10.1.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 m3 56.00

104.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL == —
i COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA AF_06/2016

10.1.3 | REATERRO MANUAL APILOADO GOM SOQUETE. AF_10/2017 ma 14,11

10.1.4 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 ma 54,46

10.1.5 mﬁ;gﬂ;g;:g:; ii::ﬂ(;:l;g% BASCULANTE DE 8 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM ma3xkm 1.219,90

Certiddo n° 988449/2022, emitida em

002. - INFRAESTRUTURA
10.2.1 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1.4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

MANUAL. AF_07/2016 s 10 © <
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM o N
10.2.2 | AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM GHAPA DE MADEIRA m2 120,40 S 9
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015 c N
10.2.3 | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAD APARELHADA, = Bt =] 8
" | APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X, : g =
1024 ARMAGAQ DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, kg 782,60 = 8
UTILIZANDQ AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 :
1025 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ma o
* BETONEIRA 400 L. AF_07/2018 i
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
1026 | oo opos m3 12,04
003. - IMPERMEABILIZACOES
10.3.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS, m2 47,70

004. - SERVICOS FINAIS
LIMPEZA FINAL DA OBRA

001

m2 12,00

INSTAL ES ELETRICA

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES
11 | TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, GOM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E un 1,00
INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO n

1.2 un 2,00 3
E INSTALACAQ =

13 DISJUNTOR TERMOMAGNE T1GO TRIPOLAR PADRAD NEMA [AMERICANQ) 60 A 100A 240V, un 1.00 >

' FORNECIMENTO E INSTALACAO : b
1.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E -

¥ un 7,00

INSTALACAQ IS

1.5 | TERMINAL A COMPRESSAD EM COBRE ESTANHO PARA CABO DE 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 40,00 :g
16 [ TERMINAL OU CONEGTOR DE PRESSAQ - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 6,00 3
1.7 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 m 48,00 $
1.8 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"} - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 m 165,00 S
18 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 80 MM (2"} - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 un 16,00 < g
"ROSCAVEL, DN | - <4

110 :I!.:.FV: ;2}::; ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"} - FORNECIMENTO E INSTALAGAG i 65,00 N g g
= 3
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2°) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Qo3 c

1 | ok tonois un 11,00 5O =5

= S o

142 | CURVA S0 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E S 3= b 8
: INSTALAGAO. AF_12/2015 il h R 9 2
143 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MNF, ANTI-CHAMA 4507750 V, PARA GIRCUITOS TERMINAIS - 120000 ©y s E
. FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 o ! TN go
144 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MNP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 430,00 9832
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 s ¥ LS 3%

115 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAD - e BN O Z
L FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 m ? g o) R
11g | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAD - = 410,00 © 6 g
g FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 ; @
447 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MW, ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA, DISTRIBUICAD - = 80,00 o
] FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ; ©
118 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MMWF, ANTI-CHAMA. 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAD - = Q
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 o

=
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1.18 | BARRAMENTO 600A, PARA PAINEL C/ DIMENSOES 1700X800X400MM un 3,00
120 | CAIXA PARA BARRAMENTO DE COBRE un 1,00
121 | CAXAENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM T1JOLOS CERAMICOS MAGICOS, = -

: FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 .
19 | CAIXAENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO FUNDO COM " 560
BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018 !
LUMINARIA DE LED 75W 2 PETALAS, EM POSTE METALIGO DE 6M, COM ACIONAMENTO ATRAVES OE
123 RELE un 24,00
1.24 | LUMINARIA DE LED 75W 1 PETALA, EM POSTE METALICO DE 6M, COM ACIONAMENTO ATRAVES DE RELE un 1,00
125 | QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV un 3,00
126 | QUADRO DE COMANDO 10CV TRIFASICO un 2,00
127 | QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA DE 2 CV un 1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES
21 | TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E un 1,00
INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM GHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES
22 | TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E un 1,00
INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM GHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES
23 | TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E un 2,00
INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO
24 un 1,00
E INSTALACAO
25 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, = T
- FORNECIMENTO E INSTALACAQ $
25 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAQ NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, = o
: FORNECIMENTO E INSTALACAQ s
3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANG) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
4 INSTALACAQ 2 =0
28 | DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAQ MEMA (AMERICANG) 10 A 30A 240V, = =500
% FORNECIMENTO E INSTALACAQ i
29 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHO PARA CABO DE 2,5MMZ - FORNEGIMENTO E & 3000
: INSTALAGAD :
210 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHO PARA CABO DE 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 132,00
211 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 6MN? un 30,00
212 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 6,00
213 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MMZ - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 12,00
214 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 5,00
215 | CAXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PIS0), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEGIMENTO E o e
INSTALAGAO. AF_12/2015 ;
216 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 un 130,00
217 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULQ), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNEGIMENTO E R A0
" INSTALAGAQ. AF_12/2015 g
248 | NTERRUFTOR SIMPLES {1 MODULD), 10A/250v, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E R
INSTALAGAD. AF_12/2015 i y
24g | NTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNEGIMENTO E 3 s
; INSTALAGAOD. AF_12/2015 s X
220 | 'NTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOCS), 10A/250V, INGLUINDO SUPORTE E PLACA - EORNEGIMENTO E o S
" INSTALACAQ. AF_12/2015 ¥
221 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVG, 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ m 1214,00
202 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (17}, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM = 60
i FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ¢

223 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/12015 m 138,00

224 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2015 9,00

225 | LUVAPARAELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM T
: FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 s ;

226 | LYVAPARAELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, ON 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 20000
; EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2015 = ;

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAG.
227 un 46,00
AF_12/2015
228 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2°) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 un 3,00
229 | CURVA 50 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (17}, PARA CIRGUITOS TERMINATS, e
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 il :
2ap | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, ON 25 MM (3/47), PARA CIRCUITOS TERMINATS. T
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAD, AF_12/2015 ol v

231 | CURVA S0 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNEGIMENTO E A

. INSTALAGAO. AF_12/2015 o W
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2') - FORNECIMENTO E INSTALAGAD.

232 | aF 1212015 un 200

233 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MNF. ANTI-GHAMA 4507750 V, PARA CIRCUITGS TERMINAS e I
! FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 s 2

234 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MVF, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - =
- FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2015 B, 3905,

235 | GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MW, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRGUITOS TERMINAIS -

: FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 i 120500

238 | LUMINARIA LED 2X18W COM LAMPADAS TUBULAR LED 18w un

12
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2ar | LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 2300
AF_1112017 . :
238 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40MM m 568,00
23g | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECVENTO E L 400
i INSTALAGAO. AF_12/2015 i o g E
240 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E ” 700 c £ o
3 INSTALAGAD. AF_12/2015 . © <
241 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNEGIVENTO E o 300 N o g
' | INSTALAGAD. AF_12/2015 : SN©T
=1
O £ I=
1.1 | ELABORAGAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO m2 893,54 o < [}
c
1.2 | EXTINTOR ABC BKG - FORNEGIMENTO E INSTALAGAQ un 8,00 .8 o
1.3 | PLACA DE SINALIZAGAD EM PVC - EXTINTOR un 8,00 -8 c N
ABRIGO PARA HIDRANTE, S0XB0X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 172 ADAPTADOR STORZ © é 8
14 | 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDUGAD 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAD 1.1/2" - un 4,00 D 5 5
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_D8/2017 D C <
1.5 | PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC - HIDRANTE un 4,00 o o g
16 | PLACA SINALIZAGAD EM PVC - MANGUEIRA DE HIDRANTE un 400 o EE’ ®
1.7 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS m2 12,00 o o
1.8 | ALARME SONORO VISUAL un 5,00 g © =
1.9 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME COM MARTELIMHO QUEBRA VIDRO un 5,00 g '% o
1.10 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO PARA 24 PONTOS un 1,00 8 -E %
111 | LUMINARIA DE EMERGENGIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_1172017 un 41,00 U] % B
112 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAIDA PARA DIREITA un 7.00 =} LICJ 8
c
113 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAIDA PARA ESQUERDA un 4,00 )
1.14 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAIDA ESCADA DESCE un 1,00 g % < <
1.15 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA SAIDA DE EMERGENCIA un 4,00 8 = _8 g
g
1.16 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAIDA PARA FRENTE un 2,00 ko] S «© %
117 | DETECTOR DE FUMAGA COM ALARME DE INCENDIO un 13,00 LS 8 o
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MEDIA, DN 25 (17, CONEXAO ROSQUEADA, n U Cc o
118 | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAD PARA HIDRANTE - FORNEGIMENTQ E m 815 wosSq
INSTALACAO. AF_12/2015
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADD EW REDE

119 | DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E un 5,00
INSTALAGAO. AF_12/2015

1.20 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAD ROSQUEADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE

RN

ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 122015 ok S
121 | VALVULA DE RETENGAD VERTICAL @ 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAG, ROSCAVEL, T,
1.22 | INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAQ QUE POSSUA RESERVATORIO DE un 300

FIBRA/FIBROCIMENTO
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAD ROSQUEADA, DN 15 (1/27),

123 | INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 1,30
AF_12/2015
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA-
124 | AF 1212014 = 2,00
A %]
125 | JOELHO 50 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 75 (1227], INSTALADO EM s b s
5 RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 * >
126 | TE: EMFERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (172"}, INSTALADO EM RAMATS E 50U = 100 v
: RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 i 3
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2°), CONEXAQ ROSGUEADA. IS
1.27 | INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNEGIMENTO E m 71,80 ©
INSTALACAO. AF_12/2015 5
JOELHO 80 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXAD ROSQUEADA. INSTALADO EM o
1.28 | REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E un 12,00 o
INSTALAGAO. AF_12/2015 N
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAG ROSQUEADA, DN 65 (2 =1
1:28 | 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAQ PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAG un 9,00 g
AF_12/2015 <3
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2'), CONEXAO ROSQUEADA INSTALADD EVi REDEDE N <s
1.30 | ALIMENTAGAO PARA un 4,00 <] i N
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2045 g a7 g
431 | UNIAD, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDEDE = 200 IS & o
g ALIMENTACAQ PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 i > - 2 ihe]
13z | YALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - 200 LI @ E
| FORNECIMENTO E INSTALACAQ i . +&¢%5s
133 | REGISTRO DE GAVETA COM HASTE 2 1 /2* un 4,00 g g S )
1.34 | VALVULA DE PE COM CRIVO @ 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAGAD un 1,00 B § ° 8
Q
135 | REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, B5MM un 1,00 | ) o E g
135 | BOMBA OE INCENDIO, POTENCIA 100V, HMIQ = 45MGA T 35MaIT A S5MCA T 20N -FORNECIMENTO E = S0 o 5 2
INSTALAGAO 5 9]
1.37 | BOMBA PARA INCENDIO JOCKEY, 20V un 1,00 i<}
1.38 | ACIONADOR MANUAL PARA BOMBA DE INCENDIO un S
139 | CAIXA DAGUA EM FIBRA DE VIDRO 250L, EXCLUSO CONEXOES un %
=
o
g
c
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MANOMETRO O A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAQD un 1,00
141 | FORNECIMENTO E INSTALAGAQ DE PRESSOSTATO, 0 A 10 KGF/CM2 un 3,00
142 | PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE - ALARME SONORQ VISUAL un 4,00
143 | PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE - ACIONADOR MANUAL DE ALARME un 4,00
144 | QUADRO DE COMANDO PARA CONJ, MOTOR BOMBA un 1,00
145 | BATERIA SELADA 12 VOLTS 1,3 AMPERES un 1,00
146 | ESTABILIZADOR PARA CENTRAL DE ALARME un 1,00
11 | ELABORAGCAD DE PROJETO DE SUBESTAGAO un 1,00
MURETA DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO (2,0 X 2,15M X
12 | oo un 1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E
1.3 un 1,00
INSTALACAO
1.4 | MALHA DE ATERRAMENTO - 6 HASTES un 1,00
15 | CAIXAENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA i 200
COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018 A
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL
1.6 | FORNECIMENTO E un 1,00
INSTALACAO
17 | POSTE DE CONCRETO DUPLO TH= 11M CARGA NOMINAL 1000KGF INCLUSIVE ESCAVAGAD, o oD
: TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ y
4g | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA . 7 260
FORNECIMENTO E !
18 PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAQ NOMINAL 15KV, SKA un 3,00
1.10 | CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE ( TC) un 2,00
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPAGIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7
111 [ TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAC TOCO PBT chp 4,00
16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
112 | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV un 3,00
113 | MANILHA SAPATILHA un 4,00
114 | GRAMPO TENSOR oo
1.15 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAD m 10,00
145 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 85 MM?, ANTI-GHAMA e s
1 0,6M,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E !
117 | CABO DE ALUMINIO NU (CA) 2 AWG - 13,8 KV (RAMAL DE = 5.00
ENTRADA DE SUBESTACAD) - INSTALACAQ E FORNECIMENTO !
118 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR #16MM2 - 15KV m 6,00
119 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO S5MMZ - & 200
; FORNECIMENTO E INSTALACAQ '
120 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4%) - e 00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 A
421 | CURVASO GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E 5 ioo
INSTALAGAQ. AF_12/2015 !
122 | LUVAPARAELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4") - s
: FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2015 e :
1.23 | CRUZETA DE PVC DN 50MM un 1,00
1.24 | MAO FRANCESA REFORGADA 100MM un 2,00
125 | PARAFUSO M-16 (ROSCA MAQUINA, d=16mm) X 350MM CAB 2
QUADRADA, ZINCAGEM A FOGO s :
BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO
1.26 & un 2,00
100MM, &
1.27 | GINTA PARA INSTALAGAD DE TRANSFORMADOR EM POSTE un 2,00
1.28 | ALCA PREFORMADA DE SERVIGO un 4,00
1.29 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M kg 5,00
1.30 | ARRUELA QUADRADA 2 1 /4" FURO 11 6" un 19,00
1.31 | PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE 5/5 un 8,00
1.32 | PARAFUSO OLHAL 5/8" X350MM un 8,00
1.33 | PARAFUSO FRANCES DE 5/8" X 45MM un 4,00
1.34 | PARAFUSO FRANCES DE 5/8" X 150MM un 4,00
1.35 | EXTINTOR ABC 8KG - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ un 1,00
1.36 | CABO DE COBRE DE 185MMF ISOLAMENTO EPR, 1KV m 80,00
1a7 | TERMINAL A PRESSAD REFORCADO PARA CONEXAD DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 150 E 185MM2 0 e,
: - FORNEGIMENTO E INSTALACAO d
1.1 | PONTO LOGICO un 48,00 |{
1.2 | PATCH PAINEL 24 PORTAS CAT 6 un 4,00 %
1.3 | SWITCH COM 24 PORTAS 10/100/1000MBPS un
14 | CONECTOR RJ - 45 MACHO PGA un
1.5 | ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK 19" 2U un
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18 BANDEIJA DESLIZANTE PERFURADA un 9,00
17 | GUIA DE CABO FECHADO FURUKAWA un 12,00
1.8 | KIT PES NIVELADORES DE 4 UNIDADES un 9,00
1g | CAIXA RETANGULAR 4" X 7" BAXA (0,30 M DO PIS0), PUC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E B 5200 o ¢ E
2 INSTALAGAO. AF_12/2015 3 < © O
1.10 | CABO UTP B VIAS CAT, 6E m 1912,39 3 g
111 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINATS, INSTALADO = — c N -‘g
: EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 i Q@ =
112 | TOMADA PARATELEFONE DE 4 POLOS PADRAQ TELEBRAS - = 600 O g IS
"2 | FORNEGIMENTO E INSTALACAQ : o< &
113 | GABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAG - 210:97 c o
¥ INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2018 ! o%
1.14 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEF ONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM Fe 200 T g N
: ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNEGIMENTO E INSTALACAO ? © é 8
1.15 | MALHA DE ATERRAMENTO - 6 HASTES un 1,00 ® o S
1.16 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO GOM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40MM m 212,47 3 g g
147 | MINI-RACK 18" XBUX450MM- FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 1,00 =~ 5 %
118 | RACK FECHADO 12 Us x 18 X 470 MM un 4,00 2 <&
1
8 Lo
1.4 ELABORAGAD DE PROJETO SPDA m2 622,16 e g
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MW, NAG ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO © © o
12 | AF 1212017 = 220,00 Q cw
L c
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAD [@) qC_) 2
13 m 200,00 =
AF_12/2017 o 2o
14 | PRESILHA DE LATAO C/ FURO 8MM P/ CABO DE COBRE NU DE 35MM2 EM TELHA un 100,00 e LICJ O
1.5 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR un 11,00 UE) o @
18 CAIXA DE INSPECAD PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM un 11,00 S5 © g
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4'), PARA CIRCUITOS TERMINATS, INSTALADO EM 8 < .8 o
1.7 | FORRO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. m 35,00 S c g
AF_12/2015 35 ®
1.8 | TERMINAL AEREQ EM ACO GALVANIZADD COM BASE DE FIXACAO H = 30CM un 80,00 % 8 8 g
wo's
1.4 | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS = SaE
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 !
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOT0 DE PAREDE MACIGA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
1.2 | INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE m 612
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA,
1.3 | INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE m 28,50
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_D6/2015
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACGICA, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA,
1.4 | INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. m 34,30
AF_06/2015
15 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNEGIDD E 500
’ INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 o i
16 | VOELHO 50 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o
: INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 bl !
1.7 | RALO SEMI-ESFERICO FOFO TIPO ABACAXI 150MM un 5,00 2
18 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIIOLOS CERm]BDS MACICOS, %
DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8XD,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 pox
ANIT S -
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO G0XS0X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM \%
1.1 | BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E un 2,00 =
FUNDO DE CONCRETOQ 15MPA TIPO C - ESCAVAGAQ E CONFECCAQ )
12 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONGRETO, A o
. DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 L : $
13 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOGOS DE CONCRETO, e IN]
’ DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 bl Y IS
1.4 | CAIXASIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTIGA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 00 <D
! DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 e i o ©8
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECGIMENTD E o § IS
15 un 23,00 o
INSTALAGAC ST I=
16 | RALO SECD, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE = 70 500
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ; I8
17 | CURVALONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, = e B < =]
’ FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014 i ©y s E
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, e g2
1.8 | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES CARGA un 21,00 oX L
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 TIT o
19 | CURVALONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, 35 500 €N ]
2 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 v 8 T 7
110 | CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM- FORNECIMENTO E INSTALAGAQ un 500 . 6 =)
1.41 | GURVA CURTA 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, 3900 g
; FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ol : 8
112 | JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIO0 57 86 5
2 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 _ - 3
1.13 | JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E un 46,00 2
=]
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INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014
144 | YOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTIGA, FORNEGIDO E o) 25,00
e INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 - i
145 | JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E = 200
. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 g
146 | JUNCAO DUPLA, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO o o
G E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 i
1.17 | JUNGAO SIMPLES, PVC BRANCO DN 100 X 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 8,00
148 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, o 6,00
i FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 5
119 | JUNCAQC SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, i 400
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 '
120 | JUNGAO SIMPLES, PVC BRANCO DN 76 X 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 4,00
121 REDUGAO EXCENTRICA DE PVC BRANCO C/ PONTA/BOLSA E VIROLA 100XS0MM un 7.00
122 | REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E = 100
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 !
123 | TERMINAL DE VENTILAGAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, D = 100MM un 2,00
124 | TERMINAL DE VENTILAGAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, D=50MM un 3,00
125 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE = 9128
¢ DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 g
126 | 1UBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE g
: DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 A '
197 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADD EM RAMAL DE = T
! DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 "
128 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE = 53.24
g DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 2
‘TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
128 | INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. m 44,66
AF_06/2015
130 | TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E = 500
: INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 i
131 | TE SANITARIO EM PVC RIGIDO GOM ANEIS D = 100 X 50MM un 1,00
132 | TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO i 11,00
i EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 3
1as | TEDEREDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - - =
; FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 g :
VENTILAGAO
134 | CURVALONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, G 9.00
i FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DES CARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 " :
135 | CURVALONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, T 1.00
; FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 x
1ag | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E = g
! INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 J
a7 | YOELHO S0 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o S
. INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 :
1aa | JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, = 200
: FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAQ. AF_12/2014 3
1ag | REDUGAQ EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E = =
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 :
140 | TERMINAL DE VENTILAGAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, D=50MM un 11,00
1.41 | TERMINAL DE VENTILAGAQ EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, D=75MM 2,00
14z | TUBC PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE e ]
i ESGOTO SANITARID OU VENTILAGAO. AF_12/2014 i
143 | TUBC PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE £ 1478
! ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAQ. AF_12/2014 J
144 | TE SANITARIO EM PVC RIGIDO COM ANEIS D = 100 X 50MM un 6,00
145 | JE. PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM = qen
: RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 i
146 | TE PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO o 000
s EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAQ. AF_12/2014 :
147 TE SANITARIO 75XS0MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 4,00
148 | TE: PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO - a0
2 EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO DU VENTILAGAD, AF_12/2014 »
1.49 | ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CONSIDERANDO VAZAQ DE 20M3/DIA un 1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
1.1 | EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE un 3,00
FIBRAJFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
1.2 | EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE un 3,00
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
1.3 | EDIFICAGAOC QUE POSSUA RESERVATORIO DE un 3,00
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
14 | INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO un 2,00
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
15 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSGAVEL, 314", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. = 23,00
; FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. :
16
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AF_1212014
15 | YALVULADE RETENGAG VERTICAL @ 40MM (1.1/2"] - FORNECMENTO E 200
? INSTALAGAO o
VALVULA DE RETENGAQ HORIZONTAL & 20MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E
17 | INsTALAGAD ' 1 R
1.8 | VALVULA DE PE COM CRIVO @ S0MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ un 1,00 _8 8 GE)
1.8 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 80° AGUA FRIA 25MMX1/2" -FORNECIMENTO E INSTALAGAQ un 15,00 8 g
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3 . INGTALADG &1 RESERVAGAG DE c N -‘g
1.10 | AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA un 1,00 Q © 35
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAQ. O g .E
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 25 MM X 374 INSTALADO EM o < o)
111 | RESERVACAQ DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA un 1,00 c o
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROGIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. o«
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 40 MM X 1 /@ T g N
1.12 [, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE un 1,00 © = O
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. s EN
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 50 MM X 1 172 2 8 2]
113 |, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE un 2,00 8 o g
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. = 5 ®
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 374 o <R
1.14 | INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - un 66,00 %) [<2]
FORNECIMENTO E INSTALAGAD, AF_12/2014 c{S O °
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 7 TNSTALADD S @ <
115 | EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - un 4,00 c =
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 8 c Q
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL DN 40M X 1.4, c -E %
118 | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E un 8,00 oS
INSTALAGAD, AF_12/2014 o @ o
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM X 12, = LICJ O
117 | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E un 7,00 5
INSTALAGAQ. AF_12/2014 [=aR) «S
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 3. NSTALADS 5 © §
1.18 | EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E un 6,00 0 =09
INSTALAGAO. AF_12/2014 S8T8C
1.18 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL DE PVC MARROM, CURTA GOMM X 50MM un 6,00 o5 o)
1.20 | BUCHA DE REDUGAQ SOLDAVEL DE PVC MARROM, LONGA, SOMM X 32MM un 6,00 % e g
124 ﬁul;?rm DE gEDut;Ao DE PVC SOLD. AGUA FRIA B5X60MM - FORNECIMENTO E 0 400 wesd«
: ALAGH |
122 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA EM PVC MARRON 32MM X 25MM un 4,00
123 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- & 500 ﬁ
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 '
124 | JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL GU SUB- = 37.00
3 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2014 5
125 |JOELHO S0 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADD EM RAMAL OU SUB- = 1500 \
. RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 i
126 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE o S
2 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2014 :
127 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE = h
7 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2014 ’
128 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM FRUMADA DE & 1.00
: AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212014 2
129 |JOELHO S0 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE - 800 "
‘ AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ; <
130 | JOELHO REDUGAO PVC SOLD 80° AGUA FRIA 32X25MM un 33,00 %
131 | TUBO.PVC, SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECENTO E = P pos
- INSTALACAQ. AF_12/2014 : —
432 | UBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO £
: m 131,45
E INSTALAGAQ. AF_1212014 Y 9
133 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - L 1950 5
2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ? o
134 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA = - @
& FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2014 i S
135 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o e IS
i FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2014 o @
135 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN B5MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA = EREs ~ % <]
= FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2014 ! N § IS
147 | TE: PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE = e QoS €
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014 g s g o
138 | 'E) PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE = 90 3 S @ o
: AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 . Vs B2
139 | 'E: PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - = e 3 8 SIS
| FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ; *S g0
140 | TE. PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - = og® =38
s FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 = ] w Q8
1.41 | TE. PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - i 200 g NI ]
: FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2014 - J © ERs
142 | TE: PVC, SOLDAVEL, DN B5MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA = 00 % © 5 2
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 : @
143 | TEDEREDUGAD, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X Z5WM, INSTALADO EM RAMIAL - = ey °
5 OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 v J =
1.44 | TE DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN S0X32MM FORNECIMENTO - 27.00 Q
; E INSTALAGAOQ Y 7 @
=
o
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JOELHO 30 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU
145 | SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E un 5,00
INSTALAGAO. AF_12/2014
148 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL DU = 28,00
L SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO EINSTALAGAD. AF_12/2014 8
147 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA PARA AGUA FRIA 25MMX1/2" un 1,00
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA GENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 26MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL
148 | OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E un 9,00
INSTALAGAO. AF_12/2014
148 | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV un 2,00
150 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN Z5MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - = Sah
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 !
1.51 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS / DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAL A 40MM m 3751
1.52 | TUBO ESPONJOSO DE 3/4" m 118,80

Manaus, 03 de margo de 2022.
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