RESUMO ORCAMENTO

CONCORRENCIA N° 90002/2024

OBRA: Construgdo do Remanescente de obra do Bloco da Faculdade de Estudos Sociais — FES em Manaus - AM
ENDERECO: Av. Gen. Rodrigo Otavio, Setor Norte do Campus Universitario da UFAM, n® 3000 - Bairro Coroado, em Manaus/AM.
BDI: 22,23% [ ENcARGOS sOCIAIS [N&o Desonerado: Horista: 114,44% / Mensalista: 70,71%
Item Descrigao Total Peso (%)
BLOCO FES - COMPLEMENTAQAO
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.787,24 0,13%
2 ESTRUTURA DE CONCRETO R$ 200.853,52 4,66%
3 ESTRUTURA METALICA R$ 499.362,56 11,58%
4 PAREDES 125.984,94 2,92%
5 DIVISORIAS R$ 238.479,35 5,53%
6 ESQUADRIAS R$ 388.804,39 9,02%
7 FERRAGENS R$ 27.882,30 0,65%
8 VIDROS R$ 106.734,29 2,48%
© COBERTURA R$ 106.718,41 2,48%
10 REVESTIMENTOS R$ 179.992,29 4,18%
11 FORROS R$ 169.142,57 3,92%
12 PINTURAS R$ 239.927,36 5,57%
13 PAVIMENTAGCOES R$ 379.455,45 8,80%
14 ELEMENTOS DE GRANITO R$ 171.462,13 3,98%
15 ELEMENTOS DE SERRALHERIA R$ 50.071,11 1,16%
16 LOUGAS SANITARIOS R$ 35.068,44 0,81%
17 INSTALAGAO HIDRAULICA R$ 10.412,66 0,24%
18 INSTALAGAO SANITARIA R$ 12.709,66 0,29%
19 INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS R$ 57.924,48 1,34%
20 INSTALAGAO ELETRICA R$ 345.791,71 8,02%
21 INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGAO R$ 46.960,98 1,09%
22 INSTALAGAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO R$ 51.597,70 1,20%
23 INSTALA(‘;AO PROT. CONTRA DESCARGAS R$ 23.720,14 0,55%
ATMOSFFRICAS i
24 COMUNICACAO VISUAL E TATIL R$ 92.367,21 2,14%
25 URBANIZAGAO R$ 36.911,80 0,86%
PASSAGENS COBERTAS
26 FUNDACOES R$ 50.702,23 1,18%
27 ESTRUTURA METALICA R$ 31.551,63 0,73%
28 COBERTURA R$ 26.830,17 0,62%
29 PINTURAS R$ 10.889,39 0,25%
30 PAVIMENTACOES R$ 27.113,56 0,63%
INSTALAQ()ES EXTERNAS 0,00%
31 INSTALAQAO DE AGUAS PLUVIAIS R$ 62.184,19 1,44%
32 INSTALAQAO ELETRICA R$ 202.907,52 4,71%
33 INSTALAQAO DE TELECOMUNICA(;AO R$ 14.737,48 0,34%
34 INSTALAQAO DE COMBATE A INCENDIO R$ 8.543,45 0,20%
35 INSTALAQAO HIDRAULICA R$ 2.972,74 0,07%
36 INSTALAGAO SANITARIA R$ 6.916,43 0,16%
IMPLANTAQAO SERVICOS FINAIS
37 IMPLANTAQAO DA OBRA R$ 7.489,27 0,17%
38 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 14.484,90 0,34%
39 SERVICOS FINAIS R$ 37.217,44 0,86%
ADMINISTRAGAO
40 ADMINISTRA(;,T\O DA OBRA R$ 202.093,32 4,69%
Total sem BDI R$ 3.526.758,09
Total do BDI 22,23% R$ 783.998,32
Total Geral R$ 4.310.756,41 100%
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