



Obra
Contratação de empresa especializada para Construção do Remanescente de obra do Bloco da Faculdade de Estudos Sociais – FES em Manaus – AM

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Amazonas
SICRO3 - 01/2024 - Amazonas

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,44%
Mensalista: 70,71%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.763,39	0,14 %
2	ESTRUTURA DE CONCRETO	232.422,97	4,66 %
3	ESTRUTURA METÁLICA	574.620,38	11,52 %
4	PAREDES	113.399,31	2,27 %
5	DIVISÓRIAS	267.200,86	5,36 %
6	ESQUADRIAS	442.429,72	8,87 %
7	FERRAGENS	32.117,84	0,64 %
8	VIDROS	121.190,66	2,43 %
9	COBERTURA	121.178,12	2,43 %
10	REVESTIMENTOS	214.334,91	4,30 %
11	FORROS	194.938,14	3,91 %
12	PINTURAS	280.276,94	5,62 %
13	PAVIMENTAÇÕES	442.810,07	8,88 %
14	ELEMENTOS DE GRANITO	195.632,98	3,92 %
15	ELEMENTOS DE SERRALHERIA	57.909,27	1,16 %
16	LOUÇAS SANITÁRIOS	39.779,75	0,80 %
17	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	12.013,52	0,24 %
18	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	15.122,82	0,30 %
19	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	66.926,24	1,34 %
20	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	408.609,23	8,19 %
21	INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO	55.504,05	1,11 %
22	INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO	58.922,86	1,18 %
23	INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	27.463,23	0,55 %
24	COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL	112.962,47	2,27 %
25	URBANIZAÇÃO	43.434,60	0,87 %
26	FUNDAÇÕES	59.170,38	1,19 %
27	ESTRUTURA METÁLICA	37.500,54	0,75 %
28	COBERTURA	30.437,68	0,61 %
29	PINTURAS	12.323,56	0,25 %
30	PAVIMENTAÇÕES	31.659,37	0,63 %
31	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	71.017,85	1,42 %
32	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	230.782,28	4,63 %
33	INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO	17.195,06	0,34 %
34	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	10.021,20	0,20 %
35	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	3.522,11	0,07 %
36	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	8.115,54	0,16 %
37	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	8.594,77	0,17 %
38	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.558,50	0,33 %
39	SERVIÇOS FINAIS	42.420,03	0,85 %
40	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	269.443,80	5,40 %

Tipo de Licitação: CONCORRÊNCIA n.º 90002/2024
Abertura da Licitação:
Número do Processo:

Total sem BDI: 4.080.334,71
Total do BDI: 906.392,29
Total Geral: 4.986.727,00

Charles de Oliveira Menta
Engenheiro Civil