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CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DE COARI

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 112.587,81 112.587,81 3,90 %
 1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 1464,47 0,62 0,74 1.083,70 0,04 %

 1.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 311,19 46,11 55,35 17.224,36 0,60 %
 1.3  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 129 53,90 64,71 8.347,59 0,29 %

 1.4  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 1013,59 70,62 84,78 85.932,16 2,98 %

 2   FUNDAÇÕES 1 109.463,76 109.463,76 3,79 %
 2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
m³ 81,64 82,91 99,54 8.126,44 0,28 %

 2.2  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 60,3 113,87 136,71 8.243,61 0,29 %

 2.3  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 808,8 14,70 17,64 14.267,23 0,49 %

 2.4  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 398,8 12,95 15,54 6.197,35 0,21 %

 2.5  92921 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 225,3 10,75 12,90 2.906,37 0,10 %

 2.6  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,8 17,23 20,68 119,94 0,00 %

 2.7  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 44,38 622,37 747,21 33.161,17 1,15 %

 2.8  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 44,38 268,75 322,66 14.319,65 0,50 %

 2.9  89453 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

m² 152,44 82,33 98,84 15.067,16 0,52 %

 2.10  100342 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 54,6 14,90 17,88 976,24 0,03 %

 2.11  74022/030 SINAPI ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 22 230,14 276,30 6.078,60 0,21 %

 3   ESTRUTURA DE CONCRETO 1 745.221,55 745.221,55 25,81 %
 3.1   PILARES 1 75.729,78 75.729,78 2,62 %
 3.1.1  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 322,14 61,25 73,53 23.686,95 0,82 %

 3.1.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 660,1 12,03 14,44 9.531,84 0,33 %

 3.1.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 791,9 10,15 12,18 9.645,34 0,33 %

 3.1.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 150,6 9,88 11,86 1.786,11 0,06 %

 3.1.5  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 441,7 18,65 22,39 9.889,66 0,34 %

 3.1.6  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 17,74 622,37 747,21 13.255,50 0,46 %

 3.1.7  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 17,74 268,75 322,66 5.723,98 0,20 %

 3.1.8  74022/030 SINAPI ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 8 230,14 276,30 2.210,40 0,08 %

 3.2   VIGAS 1 358.913,11 358.913,11 12,43 %
 3.2.1  92452 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1025,83 174,79 209,85 215.270,42 7,46 %

 3.2.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 296 14,09 16,91 5.005,36 0,17 %

 3.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1734,3 13,37 16,05 27.835,51 0,96 %

 3.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 787,93 12,03 14,44 11.377,70 0,39 %

 3.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 160,7 10,15 12,18 1.957,32 0,07 %

 3.2.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 440,1 9,88 11,86 5.219,58 0,18 %

 3.2.7  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 938,15 14,70 17,64 16.548,96 0,57 %

 3.2.8  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 64,04 622,37 747,21 47.851,32 1,66 %

 3.2.9  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 64,04 268,75 322,66 20.663,14 0,72 %

 3.2.10  74022/030 SINAPI ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 26 230,14 276,30 7.183,80 0,25 %

 3.3   LAJES 1 310.578,66 310.578,66 10,76 %
 3.3.1  103760 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

m² 864,5 94,71 113,70 98.293,65 3,40 %

 3.3.2  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1879,1 13,60 16,32 30.666,91 1,06 %

 3.3.3  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 836,9 12,90 15,48 12.955,21 0,45 %

 3.3.4  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2633,2 11,60 13,92 36.654,14 1,27 %

 3.3.5  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1417,2 9,78 11,74 16.637,92 0,58 %

 3.3.6  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 237,8 9,63 11,56 2.748,96 0,10 %

 3.3.7  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1017,3 14,20 17,04 17.334,79 0,60 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2024 - 
Amazonas
SBC - 06/2024 - 
Amazonas
SICRO3 - 01/2024 - 
Amazonas

20,06% Não Desonerado: 
Horista: 114,44%
Mensalista: 70,71%
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI
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Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2024 - 
Amazonas
SBC - 06/2024 - 
Amazonas
SICRO3 - 01/2024 - 
Amazonas

20,06% Não Desonerado: 
Horista: 114,44%
Mensalista: 70,71%

 3.3.8  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 80,8 622,37 747,21 60.374,56 2,09 %

 3.3.9  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 80,8 268,75 322,66 26.070,92 0,90 %

 3.3.10  74022/030 SINAPI ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 32 230,14 276,30 8.841,60 0,31 %

 4   PAREDES 1 153.011,42 153.011,42 5,30 %
 4.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1291,84 84,19 101,07 130.566,26 4,52 %

 4.2  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

M 61,25 28,85 34,63 2.121,08 0,07 %

 4.3  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 152 43,10 51,74 7.864,48 0,27 %

 4.4  FUA.0310/001- Próprio DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COLMEIA E=35MM - 
MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA

m² 3 96,22 115,52 346,56 0,01 %

 4.5  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

M 180,2 55,99 67,22 12.113,04 0,42 %

 5   REVESTIMENTOS 1 176.585,52 176.585,52 6,12 %
 5.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF 10/2022

m² 2065,83 7,96 9,55 19.728,67 0,68 %

 5.2  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF 12/2014

m² 2065,83 37,55 45,08 93.127,61 3,23 %

 5.3  87267 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 446,63 66,80 80,20 35.819,72 1,24 %

 5.4  91522 SINAPI ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO 
SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA 
ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

m² 691,36 3,09 3,70 2.558,03 0,09 %

 5.5  87243 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 
DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014

m² 103,93 199,70 239,75 24.917,21 0,86 %

 5.6  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 14 25,84 31,02 434,28 0,02 %

 6   ESQUADRIAS 1 260.507,16 260.507,16 9,02 %
 6.1   JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO 1 186.840,75 186.840,75 6,47 %
 6.1.1  100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 40,6 611,68 734,38 29.815,82 1,03 %

 6.1.2  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 186,84 564,76 678,05 126.686,86 4,39 %

 6.1.3  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2019

m² 3,3 294,90 354,05 1.168,36 0,04 %

 6.1.4  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 43,02 564,76 678,05 29.169,71 1,01 %

 6.2   PORTA DE MADEIRA 1 4.310,05 4.310,05 0,15 %
 6.2.1  90850 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

UN 5 717,99 862,01 4.310,05 0,15 %

 6.3   PORTAS DE ALUMÍNIO 1 38.094,12 38.094,12 1,32 %
 6.3.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 17,2 567,14 680,90 11.711,48 0,41 %

 6.3.2  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 10,38 478,52 574,51 5.963,41 0,21 %

 6.3.3  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 28,49 567,14 680,90 19.398,84 0,67 %

 6.3.4  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

m² 2,1 404,72 485,90 1.020,39 0,04 %

 6.4   PORTAS DE VIDROS TEMPERADOS 1 15.596,01 15.596,01 0,54 %
 6.4.1  102185 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 

FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
AF_01/2021

UN 2 4.330,06 5.198,67 10.397,34 0,36 %

 6.4.2  102185 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
AF_01/2021

UN 1 4.330,06 5.198,67 5.198,67 0,18 %

 6.5   PORTA FLEXÍVEL PVC REFORÇADO E RÍGIDO 1 15.666,23 15.666,23 0,54 %
 6.5.1  FUA.0224/005 Próprio PORTA DE PVC FLEXIVEL 2 FOLHAS 5MM CINZA C/ VISOR un 2 4.438,40 5.328,74 10.657,48 0,37 %
 6.5.2  FUA.0224/006 Próprio PORTA VAI E VEM DE ABS RIGIDO 12mm 2 FOLHAS - COR: PTA-CINZA-

BCA
un 1 4.171,88 5.008,75 5.008,75 0,17 %

 7   FERRAGENS 1 7.455,53 7.455,53 0,26 %
 7.1  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 32 167,44 201,02 6.432,64 0,22 %

 7.2  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 11 77,46 92,99 1.022,89 0,04 %

 8   VIDROS 1 7.656,98 7.656,98 0,27 %
 8.1  FUA.74125/00 Próprio ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 

COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO
m² 5,04 660,05 792,45 3.993,94 0,14 %

 8.2  102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 10,06 303,29 364,12 3.663,04 0,13 %

 9   COBERTURA 1 68.284,17 68.284,17 2,36 %
 9.1  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 722,34 55,57 66,71 48.187,30 1,67 %

 9.2  FUA.0504/001 Próprio CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE GALVALUME M 46,5 55,77 66,95 3.113,17 0,11 %
 9.3  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 76,64 150,20 180,33 13.820,49 0,48 %

 9.4  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 57,17 46,09 55,33 3.163,21 0,11 %

 10   PINTURAS 1 83.836,29 83.836,29 2,90 %
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Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2024 - 
Amazonas
SBC - 06/2024 - 
Amazonas
SICRO3 - 01/2024 - 
Amazonas

20,06% Não Desonerado: 
Horista: 114,44%
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 10.1  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_03/2024

m² 1515,27 3,42 4,10 6.212,60 0,22 %

 10.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1515,27 10,56 12,67 19.198,47 0,66 %

 10.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1515,27 11,04 13,25 20.077,32 0,70 %

 10.4  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 691,36 19,66 23,60 16.316,09 0,57 %

 10.5  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 1101,68 8,24 9,89 10.895,61 0,38 %

 10.6  100747 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 12,77 8,02 9,62 122,84 0,00 %

 10.7  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 691,36 13,27 15,93 11.013,36 0,38 %

 11   PAVIMENTAÇÕES 1 158.491,61 158.491,61 5,49 %
 11.1  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 77,71 497,18 596,91 46.385,87 1,61 %

 11.2  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 77,71 268,75 322,66 25.073,90 0,87 %

 11.3  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF 07/2021

m² 691,36 33,14 39,78 27.502,30 0,95 %

 11.4  101741 SINAPI RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 555,52 22,90 27,49 15.271,24 0,53 %
 11.5  101752 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS. AF_09/2020
m² 691,36 49,59 59,53 41.156,66 1,43 %

 11.6  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 28,31 91,26 109,56 3.101,64 0,11 %

 12   ELEMENTOS DE GRANITO 1 96.317,08 96.317,08 3,34 %
 12.1  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 32,1 871,27 1.046,04 33.577,88 1,16 %

 12.2  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 60,6 113,57 136,35 8.262,81 0,29 %

 12.3  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 89,6 138,53 166,31 14.901,37 0,52 %

 12.4  FUA.4222/001 Próprio GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5CM M 43,15 763,91 917,15 39.575,02 1,37 %

 13   ELEMENTOS DE SERRALHERIA 1 1.764,54 1.764,54 0,06 %
 13.1  FUA.0807/001 Próprio ESCADA DE MARINHEIRO EM.1 UN 2 734,86 882,27 1.764,54 0,06 %

 14   APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 1 32.694,17 32.694,17 1,13 %
 14.1  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 422,64 507,42 4.059,36 0,14 %

 14.2  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 01/2020

UN 2 648,27 778,31 1.556,62 0,05 %

 14.3  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14 173,00 207,70 2.907,80 0,10 %

 14.4  FUA.0907/001 Próprio TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA UN 10 201,37 241,76 2.417,60 0,08 %
 14.5  FUA.0910/001 Próprio CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES UN 3 20,68 24,82 74,46 0,00 %
 14.6  FUA.0902/001 Próprio ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO CONVENCIONAL un 10 40,77 48,94 489,40 0,02 %
 14.7  FUA.0904/001 Próprio PAPELEIRA DE EMBUTIR DE LOUCA BRANCA un 10 50,22 60,29 602,90 0,02 %
 14.8  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 194,16 233,10 466,20 0,02 %

 14.9  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

UN 11 268,55 322,42 3.546,62 0,12 %

 14.10  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14 397,47 477,20 6.680,80 0,23 %

 14.11  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 3 49,23 59,10 177,30 0,01 %

 14.12  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 31,40 37,69 376,90 0,01 %

 14.13  FUA.0906/001 Próprio TOALHEIRO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 7 37,52 45,04 315,28 0,01 %
 14.14  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3 596,94 716,68 2.150,04 0,07 %

 14.15  FUA.0908/001 Próprio VALVULA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO FECHAMENTO 
AUTOMATICO

UN 3 242,88 291,60 874,80 0,03 %

 14.16  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10 310,03 372,22 3.722,20 0,13 %

 14.17  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 15 53,85 64,65 969,75 0,03 %

 14.18  FUA.0909/001 Próprio BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX, COMPRIMENTO 80CM, D=3CM un 4 196,66 236,10 944,40 0,03 %
 14.19  86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2 23,10 27,73 55,46 0,00 %

 14.20  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 9,64 11,57 23,14 0,00 %

 14.21  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 22 10,72 12,87 283,14 0,01 %

 15   INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1 4.395,14 4.395,14 0,15 %
 15.1  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 81,85 5,42 6,50 532,02 0,02 %

 15.2  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 25,92 10,82 12,99 336,70 0,01 %

 15.3  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 16,03 16,58 19,90 318,99 0,01 %

 15.4  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,5 29,41 35,30 441,25 0,02 %

 15.5  94689 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 16 8,94 10,73 171,68 0,01 %
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 15.6  89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20 9,80 11,76 235,20 0,01 %

 15.7  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 12,39 14,87 178,44 0,01 %

 15.8  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 29 12,62 15,15 439,35 0,02 %

 15.9  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 14 57,13 68,59 960,26 0,03 %

 15.10  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 69,39 83,30 83,30 0,00 %

 15.11  89351 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 20,64 24,78 74,34 0,00 %

 15.12  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17 5,74 6,89 117,13 0,00 %

 15.13  89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17 12,09 14,51 246,67 0,01 %

 15.14  89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 7,69 9,23 9,23 0,00 %

 15.15  89979 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 24,32 29,19 29,19 0,00 %

 15.16  103968 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 15,90 19,08 38,16 0,00 %

 15.17  103970 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 40 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 19,80 23,77 23,77 0,00 %

 15.18  103969 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 18,83 22,60 22,60 0,00 %

 15.19  103977 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 6,52 7,82 7,82 0,00 %

 15.20  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 10,23 12,28 49,12 0,00 %

 15.21  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 7,40 8,88 79,92 0,00 %

 16   INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1 24.329,45 24.329,45 0,84 %
 16.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 31,7 19,85 23,83 755,41 0,03 %

 16.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 2 24,74 29,70 59,40 0,00 %

 16.3  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 61,35 30,70 36,85 2.260,74 0,08 %

 16.4  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 71,85 34,46 41,37 2.972,43 0,10 %

 16.5  89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 18,6 20,04 24,06 447,51 0,02 %

 16.6  98105 SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 
= 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 4 639,41 767,67 3.070,68 0,11 %

 16.7  FUA.2705/003 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 80X80X100CM COM TAMPA DE CONCRETO un 5 747,01 896,86 4.484,30 0,16 %
 16.8  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15 90,02 108,07 1.621,05 0,06 %

 16.9  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 43,44 52,15 104,30 0,00 %

 16.10  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 16,63 19,96 19,96 0,00 %

 16.11  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 34 9,28 11,14 378,76 0,01 %

 16.12  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20 14,97 17,97 359,40 0,01 %

 16.13  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 22,20 26,65 159,90 0,01 %

 16.14  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 26,92 32,32 323,20 0,01 %

 16.15  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 9,47 11,36 102,24 0,00 %

 16.16  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 15,56 18,68 93,40 0,00 %

 16.17  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 23,00 27,61 138,05 0,00 %

 16.18  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 27,60 33,13 165,65 0,01 %

 16.19  89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 33 15,98 19,18 632,94 0,02 %

 16.20  89817 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 18 11,97 14,37 258,66 0,01 %
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 16.21  89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 25 4,81 5,77 144,25 0,00 %

 16.22  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 25,64 30,78 30,78 0,00 %

 16.23  89830 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 36,17 43,42 173,68 0,01 %

 16.24  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 38,72 46,48 325,36 0,01 %

 16.25  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 48,26 57,94 347,64 0,01 %

 16.26  89569 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 6 80,97 97,21 583,26 0,02 %

 16.27  89569 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 3 80,97 97,21 291,63 0,01 %

 16.28  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 3 18,26 21,92 65,76 0,00 %

 16.29  89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2 29,30 35,17 70,34 0,00 %

 16.30  89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 34,48 41,39 41,39 0,00 %

 16.31  89833 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 43,31 51,99 259,95 0,01 %

 16.32  FUA.0224/012 Próprio Ralo linear (grelha PVC) m 23,34 119,75 143,77 3.355,59 0,12 %
 16.33  72671 SINAPI NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 28 6,90 8,28 231,84 0,01 %

 17   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 71.725,25 71.725,25 2,48 %
 17.1  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 749,69 900,07 1.800,14 0,06 %

 17.2  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 457,53 549,31 549,31 0,02 %

 17.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 22 13,94 16,73 368,06 0,01 %

 17.4  97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 75 126,78 152,21 11.415,75 0,40 %

 17.5  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 15,68 18,82 18,82 0,00 %

 17.6  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 431,72 518,32 1.036,64 0,04 %

 17.7  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 101,76 122,17 122,17 0,00 %

 17.8  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 162,92 195,60 391,20 0,01 %

 17.9  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 60,68 72,85 509,95 0,02 %

 17.10  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 64,16 77,03 385,15 0,01 %

 17.11  93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 76,29 91,59 183,18 0,01 %

 17.12  FUA.2307/001 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, CLASSE I, DPS 100KA 
175V

UN 8 180,22 216,37 1.730,96 0,06 %

 17.13  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1245 4,17 5,00 6.225,00 0,22 %

 17.14  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1676 6,34 7,61 12.754,36 0,44 %

 17.15  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 155 8,78 10,54 1.633,70 0,06 %

 17.16  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 33 15,40 18,48 609,84 0,02 %

 17.17  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 640 16,27 19,53 12.499,20 0,43 %

 17.18  91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2 14,36 17,24 34,48 0,00 %

 17.19  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 104 20,50 24,61 2.559,44 0,09 %

 17.20  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 4 20,09 24,12 96,48 0,00 %

 17.21  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 96 13,35 16,02 1.537,92 0,05 %

 17.22  91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22 15,17 18,21 400,62 0,01 %

 17.23  91882 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 11,99 14,39 57,56 0,00 %

 17.24  FUA.2303/001 Próprio CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X10CM UN 5 105,11 126,19 630,95 0,02 %
 17.25  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 20 38,92 46,72 934,40 0,03 %

 17.26  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25 50,96 61,18 1.529,50 0,05 %
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 17.27  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 29 32,77 39,34 1.140,86 0,04 %

 17.28  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 40,94 49,15 294,90 0,01 %

 17.29  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 49,68 59,64 59,64 0,00 %

 17.30  91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 53,44 64,16 64,16 0,00 %

 17.31  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 93 19,63 23,56 2.191,08 0,08 %

 17.32  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25 37,06 44,49 1.112,25 0,04 %

 17.33  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 43 20,99 25,20 1.083,60 0,04 %

 17.34  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25 13,11 15,73 393,25 0,01 %

 17.35  97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 18 95,57 114,74 2.065,32 0,07 %

 17.36  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 3 28,78 34,55 103,65 0,00 %

 17.37  FUA.0224/011 Próprio Interruptor bipolar DR 30mA - 100A un 1 238,42 286,24 286,24 0,01 %
 17.38  FUA.0224/010 Próprio Interruptor tetrapolar DR - 30mA 125A un 1 1.298,50 1.558,97 1.558,97 0,05 %
 17.39  92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 14,75 13,41 16,10 237,47 0,01 %

 17.40  101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 44,25 21,07 25,29 1.119,08 0,04 %

 18   INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 8.605,31 8.605,31 0,30 %
 18.1  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 68 62,45 74,97 5.097,96 0,18 %

 18.2  104173 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 5 77,38 92,90 464,50 0,02 %

 18.3  FUA.2702/01 Próprio GRELHA HEMISFÉRICA FLEXIVEL 100MM UN 5 13,31 15,97 79,85 0,00 %
 18.4  89590 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 20 123,40 148,15 2.963,00 0,10 %

 19   BRISES METÁLICOS 1 41.528,33 41.528,33 1,44 %
 19.1  FUA.0224/001 Próprio Brises metálicos m² 38,78 891,95 1.070,87 41.528,33 1,44 %

 20   ESTRUTURA METÁLICA 1 47.395,89 47.395,89 1,64 %
 20.1  92593 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER 
TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

KG 4092,91 9,65 11,58 47.395,89 1,64 %

 21   INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 1 5.009,12 5.009,12 0,17 %
 21.1  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 3 602,20 723,00 2.169,00 0,08 %

 21.2  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE

UN 3 192,20 230,75 692,25 0,02 %

 21.3  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10 23,57 28,29 282,90 0,01 %

 21.4  FUA.2507/001 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 13X26 CN UN 19 29,95 35,95 683,05 0,02 %
 21.5  FUA.2507/003 

UFAM 
Próprio Aplicação de tinta a base de epoxi sobre piso demarcação extintor/hidrante UN 6 65,61 78,77 472,62 0,02 %

 21.6  FUA.2507/005 Próprio Sinalização de piso incêndio - Saída final de rota UN 3 61,47 73,80 221,40 0,01 %
 21.7  FUA.2507/004 Próprio Sinalização de piso incêndio - Direção do Fluxo de Rota de Saída un 10 40,64 48,79 487,90 0,02 %

 22   INSTALAÇÃO DE GÁS 1 2.550,59 2.550,59 0,09 %
 22.1  FUA.0224/007 Próprio Medidor de gás GLP, classe 300, d=15mm un 1 264,40 317,43 317,43 0,01 %
 22.2  FUA.0224/008 Próprio Registro de fecho rápido 1/2" NPT un 1 43,46 52,17 52,17 0,00 %
 22.3  FUA.0224/009 Próprio Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio 

(instalação gás)
un 1 529,06 635,18 635,18 0,02 %

 22.4  100788 SINAPI KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA 
INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 542,43 651,24 651,24 0,02 %

 22.5  103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 27,54 33,06 33,06 0,00 %

 22.6  103818 SINAPI CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, 
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 2 17,16 20,60 41,20 0,00 %

 22.7  103807 SINAPI COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL 
DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 1 19,05 22,87 22,87 0,00 %

 22.8  103816 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE 
SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 3 23,21 27,86 83,58 0,00 %

 22.9  103802 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 15,21 33,80 40,58 617,22 0,02 %

 22.10  89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 49,99 60,01 60,01 0,00 %

 22.11  95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 30,51 36,63 36,63 0,00 %

 23   INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 1 1.375,91 1.375,91 0,05 %
 23.1  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 60,75 16,92 20,31 1.233,83 0,04 %

 23.2  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 7 6,95 8,34 58,38 0,00 %

 23.3  89867 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 9 7,75 9,30 83,70 0,00 %

 24   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 19.805,81 19.805,81 0,69 %
 24.1  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m² 66,53 114,50 137,46 9.145,21 0,32 %

 24.2  87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 2 708,46 850,57 1.701,14 0,06 %

 24.3  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 188,66 39,56 47,49 8.959,46 0,31 %

 25   COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 1 16.656,71 16.656,71 0,58 %
 25.1  FUA.4108/001 Próprio Piso tátil alerta em aço inox fixado com parafuso m² 6,63 699,35 839,63 5.566,74 0,19 %
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 25.2  FUA.4108/002 Próprio Piso tátil direcional em aço inox fixado com parafuso m² 9,06 722,94 867,96 7.863,71 0,27 %
 25.3  

FUA.4101/001. 
Próprio PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM UN 32 79,04 94,89 3.036,48 0,11 %

 25.4  
FUA.4101/001. 

Próprio PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM UN 2 79,04 94,89 189,78 0,01 %

 26   BANCADAS 1 62.804,03 62.804,03 2,18 %
 26.1  FUA.4204/005 Próprio Bancada de laboratório BA.05 (1,00x0,65 m) c/ pia inox UN 12 1.647,01 1.977,40 23.728,80 0,82 %
 26.2  FUA.4223/003 Próprio BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL, L=60CM COM BASE EM ALVENARIA E 

CINTAS DE AMARRAÇÃO
m 33,15 981,80 1.178,74 39.075,23 1,35 %

 27   INSTALAÇÕES EXTERNAS 1 194.984,11 194.984,11 6,75 %
 27.1   INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1 5.479,77 5.479,77 0,19 %
 27.1.1  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 60 29,41 35,30 2.118,00 0,07 %

 27.1.2  89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 45,91 55,11 55,11 0,00 %

 27.1.3  89598 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 48,18 57,84 115,68 0,00 %

 27.1.4  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1 557,22 668,99 668,99 0,02 %

 27.1.5  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 88,49 106,24 106,24 0,00 %

 27.1.6  89610 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 18,48 22,18 44,36 0,00 %

 27.1.7  89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 40,02 48,04 48,04 0,00 %

 27.1.8  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 15 46,11 55,35 830,25 0,03 %
 27.1.9  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
m³ 15 82,91 99,54 1.493,10 0,05 %

 27.2   INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1 25.587,08 25.587,08 0,89 %
 27.2.1  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 141,64 48,71 58,48 8.283,10 0,29 %

 27.2.2  FUA.2705/003 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 80X80X100CM COM TAMPA DE CONCRETO un 10 747,01 896,86 8.968,60 0,31 %
 27.2.3  98105 SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 
= 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 4 639,41 767,67 3.070,68 0,11 %

 27.2.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 33,99 82,91 99,54 3.383,36 0,12 %

 27.2.5  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 33,99 46,11 55,35 1.881,34 0,07 %

 27.3   INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1 131.303,03 131.303,03 4,55 %
 27.3.1  72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20 44,74 53,71 1.074,20 0,04 %
 27.3.2  93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 368 75,12 90,18 33.186,24 1,15 %

 27.3.3  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 2 45,22 54,29 108,58 0,00 %

 27.3.4  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 8 66,19 79,46 635,68 0,02 %

 27.3.5  FUA.2705/003 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 80X80X100CM COM TAMPA DE CONCRETO un 8 747,01 896,86 7.174,88 0,25 %
 27.3.6  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 818,24 47,95 57,56 47.097,89 1,63 %

 27.3.7  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 818,24 24,27 29,13 23.835,33 0,83 %

 27.3.8  101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 204,56 13,63 16,36 3.346,60 0,12 %

 27.3.9  93017 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 123 52,23 62,70 7.712,10 0,27 %

 27.3.10  FUA.2605/001 Próprio Solda exotérmica UN 8 30,36 36,45 291,60 0,01 %
 27.3.11  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
m³ 44,16 82,91 99,54 4.395,68 0,15 %

 27.3.12  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 44,16 46,11 55,35 2.444,25 0,08 %

 27.4   INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 32.614,23 32.614,23 1,13 %
 27.4.1  90698 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 75,35 282,68 339,38 25.572,28 0,89 %

 27.4.2  FUA.2705/002 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM COM GRELHA METÁLICA un 5 706,58 848,31 4.241,55 0,15 %
 27.4.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
m³ 18,08 82,91 99,54 1.799,68 0,06 %

 27.4.4  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 18,08 46,11 55,35 1.000,72 0,03 %

 28   IMPLANTAÇÃO DA OBRA 1 79.876,77 79.876,77 2,77 %
 28.1  93207 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

m² 6 969,75 1.164,28 6.985,68 0,24 %

 28.2  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 12 720,04 864,48 10.373,76 0,36 %

 28.3  93210 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

m² 16 556,04 667,58 10.681,28 0,37 %

 28.4  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

m² 6 871,27 1.046,04 6.276,24 0,22 %

 28.5  FUA.0121/001 Próprio Ligação provisória de água e sanitária UN 1 1.292,69 1.552,00 1.552,00 0,05 %
 28.6  FUA.4205/002 Próprio Placa de obra em chapa de aço galvanizado adesivada (Empresa e UFAM) m² 12 210,63 252,88 3.034,56 0,11 %
 28.7  FUA.4150/001 Próprio Placa de Inauguração (40 x 60 - INOX) un 1 637,13 764,93 764,93 0,03 %
 28.8  94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
M 56 39,95 47,96 2.685,76 0,09 %

 28.9  92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 180 80,19 96,27 17.328,60 0,60 %

 28.10  93582 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 26 264,00 316,95 8.240,70 0,29 %

 28.11  93583 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 22 452,55 543,33 11.953,26 0,41 %

 29   SERVIÇOS FINAIS 1 12.834,62 12.834,62 0,44 %
 29.1  FUA.4402/001 Próprio Revisão de projetos (as build) UN 69 121,18 145,48 10.038,12 0,35 %
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Amazonas

20,06% Não Desonerado: 
Horista: 114,44%
Mensalista: 70,71%

 29.2  FUA.0134/001 Próprio Limpeza final da obra m² 658 3,54 4,25 2.796,50 0,10 %

 30   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 279.540,54 279.540,54 9,68 %
 30.1  FUA.0224/014 Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS mês 6 25.851,53 31.037,34 186.224,04 6,45 %
 30.2  5919716 SICRO3 Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 

500 t
km 450 172,73 207,37 93.316,50 3,23 %

Número do Processo Licitatório Total Geral 2.887.295,17

Tipo de Licitação Total sem BDI 2.405.124,64
Abertura da Licitação Total do BDI 482.170,53

  


